

приложение №6 к контракту
от

Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик МБУ "Инженерные сети" (наименование организации)

"Утвержден" 28 04 2026г.

Директор Круглов М.В.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 10 583 045,59 руб.



(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Выполнение работ по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: ул. Удмуртская (от ул. Аксакова до ул. Можайская) в том числе Вынос в натуру осей трассы кабельной линии;
Составление исполнительной съемки
(наименование строки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Вынос в натуру осей трассы кабельной линии				9 848,44	9 848,44
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"					9 848,44	9 848,44
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Выполнение работ по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: ул. Удмуртская (от ул.Аксакова до ул.Можайская)	5 480 102,61	3 067 943,83	5 679,29	30 550,80	8 584 276,53
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		5 480 102,61	3 067 943,83	5 679,29	30 550,80	8 584 276,53
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		5 480 102,61	3 067 943,83	5 679,29	40 399,24	8 594 124,97
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		5 480 102,61	3 067 943,83	5 679,29	40 399,24	8 594 124,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Составление исполнительной съемки				80 502,57	80 502,57
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					80 502,57	80 502,57
	Итого по Главам 1-9		5 480 102,61	3 067 943,83	5 679,29	120 901,81	8 674 627,54

ДСС

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		5 480 102,61	3 067 943,83	5 679,29	120 901,81	8 674 627,54
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		5 480 102,61	3 067 943,83	5 679,29	120 901,81	8 674 627,54
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	1 205 622,57	674 947,64	1 249,44	26 598,40	1 908 418,05
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1 205 622,57	674 947,64	1 249,44	26 598,40	1 908 418,05
	Итого по сводному расчету		6 685 725,18	3 742 891,47	6 928,73	147 500,21	10 583 045,59
	в том числе:						
	ОТ						1 009 003,70
	ЭМ						770 133,86
	ОТм						142 908,99
	М						4 338 704,23
	Перевозка						598 144,16
	НР						1 112 223,56
	СП						607 478,74
	оборудование						6 928,73
	прочие затраты						147 500,21

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Федорова Г.В.

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Красилов П.О.



Сам...
Сам...
Сам...
Сам...