

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" лот 8500017129

№ п/п	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, шт.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, в тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД						Источник Ценовой информации	Объем работ по расчетному объекту (доля от столбца №2)	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2026					
				ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Прочие	Итого			ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Монтаж 3ф. ПУ прям. включения с интеллект. счетчиком	1шт	1кв 2026	2,225	4,540	33,640	1,288	0,000	41,693	Сметный расчет РИМ, ФСНБ - 2022 (с изм 1-17)	8	17,800	36,320	269,120	10,304	0,000	333,544
2	Прокол ГНБ КЛ 6-10 кВ 3X185 мм2	0,370км	1кв 2026	165,325	5 663,878	0,000	0,000	0,000	5 829,203	Сметный расчет РИМ, ФСНБ - 2022 (с изм 1-17)	1	165,325	5 663,878	0,000	0,000	0,000	5 829,203
3	Прокол ГНБ КЛ-0,4 кВ 4X240 мм2	6х0,100км	1кв 2026	159,238	5 944,051	0,000	0,000	0,000	6 103,289	Сметный расчет РИМ, ФСНБ - 2022 (с изм 1-17)	1	159,238	5 944,051	0,000	0,000	0,000	6 103,289
4	Прокол ГНБ КЛ-0,4 кВ 4X240 мм2	2х0,300км	1кв 2026	287,397	5 927,225	0,000	0,000	0,000	6 214,622	Сметный расчет РИМ, ФСНБ - 2022 (с изм 1-17)	1	287,397	5 927,225	0,000	0,000	0,000	6 214,622
5	Монтаж АВ-400А	1шт	1кв 2026	2,222	6,035	25,359	2,513	0,000	36,129	Сметный расчет РИМ, ФСНБ - 2022 (с изм 1-17)	2	4,444	12,070	50,718	5,026	0,000	72,258
6	Строительство БКТП-1250-6/0,4кВ	1шт	1кв 2026	157,200	574,740	8 873,770	134,590	8,330	9 748,630	Сметный расчет РИМ, ФСНБ - 2022 (с изм 1-17)	1	157,200	574,740	8 873,770	134,590	8,330	9 748,630
7	Проведение государственной историко-культурной экс	1шт	1кв 2026	0,000	0,000	0,000	0,000	67,878	67,878	СЦНПР-91-6, гл.2, таб. 6-2, пп.4-а	1	0,000	0,000	0,000	0,000	67,878	67,878
8	Историко-архивные и библиографические изыскания	1шт	1кв 2026	0,000	0,000	0,000	0,000	171,514	171,514	СЦНПР-91-6, гл.2, таб. 6-2, пп.4-а	1	0,000	0,000	0,000	0,000	171,514	171,514
9	Плана проведения спасательных археологических полевых ра	1шт	1кв 2026	0,000	0,000	0,000	0,000	183,691	183,691	СЦНПР-91-6, гл.2, таб. 6-2, пп.4-а	1	0,000	0,000	0,000	0,000	183,691	183,691
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																	28 724,629
НМЦ лота тыс. руб. с учетом НДС 22%																	35 044,047

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
Публичное акционерное общество "Россети Центр" -  
"Смоленскэнерго"

О.А. Широков

Составил: специалист 1 кат УИ

И.М. Боброва

Согласовано: начальник УИ

Е.В. Вилков