

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Калугаэнерго" ПАО
"Россети Центра и Приволжья"


В.В. Воеводин

Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР № 73136


ПИР Модернизация защиты от дуговых замыканий ПС 110 кВ Моторная на 1-4 секции шин 10 кВ, ПС 110 кВ Бетлица на 1 и 2 секции шин 10 кВ, ПС 110 кВ Думиничи 1 и 2 секции шин 10 кВ4 (8 шт.)

(наименование стройки)


Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2026 г.

№ пп	Перечень выполняемых работ	Код инвестиционного проекта	Характеристика проектируемого объекта	Стоимость работ факт		
				Изыскательских	Проектных	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	ПИР Модернизация ПС 110 кВ Моторная с заменой защиты от дуговых замыканий на 1-4 секции шин 10 кВ (4 шт.)	КАЕ-00173-039	ПИР Модернизация ПС 110 кВ Моторная с заменой защиты от дуговых замыканий на 1-4 секции шин 10 кВ (4 шт.)		517,158	517,158
2	ПИР Модернизация ПС 110 кВ Бетлица с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (2 шт.)	КАЕ-00173-045	ПИР Модернизация ПС 110 кВ Бетлица с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (2 шт.)		258,606	258,606
3	ПИР Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (2 шт.)	КАЕ-00173-052	ПИР Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (2 шт.)		258,606	258,606
Всего по расчету в тыс. руб.				0,000	1 034,370	1 034,370
Всего по расчету руб. в 2026г.						1 034 370,00
Итого по расчету НМЦ на год окончания строительства						1 034 370,00
НДС 22%						227 561,40
Всего с НДС руб.						1 261 931,40

Составил:

Ведущий специалист управления инвестиций  А.В. Ерин

Проверил:

Начальника управления инвестиций  О.Ю. Медведева