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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

ТТ - технические требования
ГЭС - гидроэлектростанция
ОПО - опасный производственный объект
НТД - нормативно-техническая документация
НПА - нормативные правовые акты
ОРД - организационно-распорядительный документ
ПС - подъемные сооружения
ЭПБ - экспертиза промышленной безопасности
КО РП - комплексное обследование рельсовых путей
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1.2. Наименование закупаемой продукции/услуги

«ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности,
комплексному  обследованию  рельсовых  путей  и  обслуживанию  приборов  безопасности
подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» для нужд
Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск (далее также - Заказчик) в 2027
году».

1.3. Цель оказания услуг

Услуги оказываются в рамках исполнения Филиалом обязательство по доходному договору по
эксплуатации  подъемных  сооружений  филиала  ПАО  «РусГидро»-«Каскад  Верхневолжских
ГЭС».

Целью проведения ЭПБ ПС, подлежащих учету в Ростехнадзоре, является выдача заключения
ЭПБ.  При  проведении  ЭПБ  необходимо  выполнить  комплекс  работ  по  определению
технического  состояния  ПС  с  оформлением  заключения  ЭПБ,  содержащего  выводы  о
соответствии (не соответствии) объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.
По результатам ЭПБ в заключении должны дополнительно приводиться сведения о расчетных
и  аналитических  процедурах  оценки  и  прогнозирования  технического  состояния  ПС,
включающие  определение  остаточного  ресурса  (срока  службы)  с  отражением  в  выводах
заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта
экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации.

Целью  КО  РП  является  определение  их  технического  состояния.  При  проведении  КО  РП
выполняется  комплекс  работ  по  определению  технического  состояния  с  оформлением
заключения (акта) комплексного обследования рельсового пути. 

Целью обслуживания приборов безопасности козлового крана  Угличской ГЭС КК-50/10-42-
10/12-А3-380 (уч. № 32341) является определение возможности и параметров их дальнейшей
эксплуатации.  При проведении обслуживания приборов безопасности выполняется комплекс
работ  с  оформлением  протоколов  (удостоверений)  о  наладке  (обслуживании)  приборов
безопасности  с  заключением  об  их  техническом  состоянии.  При  считывании  данных  с
регистратора параметров ограничителя предельной нагрузки «Альфа-М» сформировать карту
(протокол) о параметрах работы крана и осуществить обработку (расшифровку) этих данных.

1.4. Существующее положение

Типовое  наименование  ОПО:  ОПО,  на  которых  используются  стационарно  установленные
грузоподъемные механизмы.

Большая часть эксплуатируемых ПС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»
(Рыбинская  ГЭС  и  Угличская  ГЭС)  отработала  нормативный  срок  службы.  На  основании
требований  законодательства  в  области  промышленной  безопасности  для  дальнейшей
эксплуатации ПС должно быть организовано проведение ЭПБ. 

В  соответствии  с  требованиями  действующих  НПА  и  НТД  периодическое  комплексное
обследование  рельсовых  путей  проводится  специализированными  организациями  не  реже
одного раза в три года.

Козловой  кран  Угличской  ГЭС  КК-50/10-42-10/12-А3-380  (уч.  №  32341)  оснащен
современными  приборам  безопасности,  которые  требуют  обслуживания  (наладки)  в
соответствии  с  требованиями,  изложенными  в  эксплуатационной  документацией  завода-
изготовителя (разработчика).
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Таблица 1. Перечень объектов заказчика

№
п/п

Наименование
объекта

Расположение
объекта 

(место оказания
услуг)

Наименование основного
средства 

(в отношении которого
оказываются услуги)

Примечания

1 2 3 4 5
1. ОПО «Площадка

Рыбинской ГЭС», рег.
№ А40-19617-0004

Ярославская обл.,
г. Рыбинск,

ул. Вяземского,
31,

Рыбинская ГЭС

Кран мостовой МЗ г/п
320/63/10т (уч. (рег.) №

10354)

Кран мостовой МЗ г/п
320/63/10т (уч. (рег.) №

10355)

Кран мостовой ТМХ г/п
100/30т (уч. (рег.) №100-П)

Кран мостовой ВСП № 2 г/п
300/4,8т (уч. (рег.) №25977)

Кран мостовой ВСП № 2 г/п
300/4,8т (уч. (рег.) №25978)

Кран мостовой ВБ ВСП № 2
г/п 60т (уч. (рег.) №25976)

Кран мостовой НБ г/п 60т (2
крюка по 30т) (уч. (рег.)

№25979)

РП крана мостового ТМХ г/п
100/30т (уч. (рег.) №100-П)

РП крана полукозлового ПК-
30 г/п 30 т (уч. (рег.) №
А018-00127-0001-пс)

РП крана козлового г/п 50/10
т (уч. (рег.) № 10369)

2. ОПО «Площадка
Угличской ГЭС», рег.

№ А40-19617-0005

Ярославская обл.,
г. Углич,

ул. Спасская, 33,
Угличская ГЭС

Кран мостовой ТМХ г/п
100/30т (уч. (рег.) № 764)

РП крана мостового ЩО г/п
37,2 т (уч. (рег.) №25475)

1.5.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при 
подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых 
заказчиком на этапе исполнения договора)

При  оказании  услуг  Исполнитель  обязан  обеспечить  применение  персоналом
сертифицированных  средств  индивидуальной  защиты,  соответствующих  характеру
оказываемых  услуг,  а  также  соблюдение  правил  внутреннего  распорядка,  действующих  в
филиале  ПАО  «РусГидро»-«Каскад  Верхневолжских  ГЭС»  и  в  Жигулевском  филиале  АО
«Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.
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Допуск  персонала  Исполнителя  для  оказания  услуг  осуществляется  в  соответствии  с
Регламентом  процесса  допуска  подрядных  организаций  на  объекты  ПАО  «РусГидро»,
утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300. В соответствии с Методикой
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро»
(приложение  2  к  приказу  ПАО  «РусГидро»  от  28.04.2023  №  300)  Исполнитель
сопроводительным  письмом  на  имя  заказчика  направляет  список  работников,  с
предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах с указанием
группы по электробезопасности и разряда работников, сообщает состав бригады для допуска
персонала  на  объекты  и  места  выполнения  работ,  с  указанием  руководителя  работ,  лица,
выдающего наряд (при наличии), производителей работ и членов бригады. К письму сведения
указанные  в  сопроводительном  письме  должны  быть  подтверждены  копиями  ОРД
Исполнителя,  протоколов  проверки  знаний,  аттестации,  копиями  удостоверений  о  проверке
знаний,  свидетельств  о  прохождении  обучения,  документов  прохождения  медосмотра  и
психиатрического  освидетельствования,  заверенными  руководителем  или  уполномоченным
лицом Исполнителя.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

Все работы, предусмотренные настоящим ТТ, проводятся по наряду-допуску и выполняются
согласно  разрабатываемому  Исполнителем  проекту  производства  работ  (технологической
карте).

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

№
п/п

Наименование услуг / этапа
услуг

Единица
измерения

Количество ОКПД2

1 2 3 4
1. ЭПБ 71.20.19.190
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31, Рыбинская ГЭС

1.1. ЭПБ крана мостового МЗ г/п 
320/63/10т (уч. (рег.) № 10354)

шт. 1

1.2. ЭПБ крана мостового МЗ г/п 
320/63/10т (уч. (рег.) № 10355)

шт. 1

1.3. ЭПБ крана мостового ТМХ г/п
100/30т (уч. (рег.) №100-П)

шт. 1

1.4.
ЭПБ крана мостового ВСП № 
2 г/п 300/4,8т (уч. (рег.) 
№25977)

шт. 1

1.5.
ЭПБ крана мостового ВСП № 
2 г/п 300/4,8т (уч. (рег.) 
№25978)

шт. 1

1.6. ЭПБ крана мостового ВБ ВСП
№ 2 г/п 60т (уч. (рег.) №25976)

шт. 1

1.7.
ЭПБ крана мостового НБ г/п 
60т (2 крюка по 30т) (уч. (рег.)
№25979)

шт. 1

Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, 33, Угличская ГЭС

1.8. ЭПБ крана мостового ТМХ г/п
100/30т (уч. (рег.) № 764)

шт. 1
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2. КО РП 71.20.19.190
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31, Рыбинская ГЭС

2.1.
КО РП крана мостового ТМХ 
г/п 100/30т (уч. (рег.) №100-П)

м 30,5

2.2.
КО РП крана полукозлового 
ПК-30 г/п 30 т (уч. (рег.) № 
А018-00127-0001-пс)

м 115

2.3.
КО РП крана козлового г/п 
50/10 т (уч. (рег.) № 10369)

м 150

Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, 33, Угличская ГЭС

2.4.
КО РП крана мостового ЩО 
г/п 37,2 т (уч. (рег.) №25475)

м 75

3. Обслуживание приборов безопасности козлового крана КК-
50/10-42-10/12-А3-380 (уч. № 32341)

71.20.19.190

Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, 33, Угличская ГЭС
3.1. Наладка (обслуживание) 

приборов безопасности
шт. 1

3.2.
Считывание и обработка 
(расшифровка) данных с 
регистратора параметров ОПН
“Альфа-М”

шт. 2

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

№
п/п

Наименование услуг /
этапа услуг

Требования к
началу срока

оказания услуг/
этапа услуг

Требования к
окончанию

срока оказания
услуг / этапа
услуг (в т.ч.

предоставления
результатов
Заказчику)

Примечание

1 2 3 4 5
1. ЭПБ

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31, Рыбинская ГЭС

1.1.
ЭПБ крана мостового МЗ 
г/п 320/63/10т (уч. (рег.) 
№ 10354)

25.03.2027 01.04.2027

1.2.
ЭПБ крана мостового МЗ 
г/п 320/63/10т (уч. (рег.) 
№ 10355)

25.03.2027 01.04.2027

1.3.
ЭПБ крана мостового 
ТМХ г/п 100/30т (уч. 
(рег.) №100-П)

01.03.2027 05.03.2027

1.4.
ЭПБ крана мостового 
ВСП № 2 г/п 300/4,8т (уч. 
(рег.) №25977)

01.10.2027 08.10.2027

1.5.
ЭПБ крана мостового 
ВСП № 2 г/п 300/4,8т (уч. 
(рег.) №25978)

01.10.2027 08.10.2027

1.6. ЭПБ крана мостового ВБ 01.10.2027 08.10.2027
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ВСП № 2 г/п 60т (уч. 
(рег.) №25976)

1.7.
ЭПБ крана мостового НБ 
г/п 60т (2 крюка по 30т) 
(уч. (рег.) №25979)

22.11.2027 03.12.2027

Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, 33, Угличская ГЭС
1.8. ЭПБ крана мостового 

ТМХ г/п 100/30т (уч. 
(рег.) № 764)

01.03.2027 05.03.2027

2. КО РП
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31, Рыбинская ГЭС

2.1.
КО РП крана мостового 
ТМХ г/п 100/30т (уч. 
(рег.) №100-П)

08.04.2027 15.04.2027

2.2.

КО РП крана 
полукозлового ПК-30 г/п 
30 т (уч. (рег.) № А018-
00127-0001-пс)

08.04.2027 15.04.2027

2.3.
КО РП крана козлового 
г/п 50/10 т (уч. (рег.) № 
10369)

08.04.2027 15.04.2027

Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, 33, Угличская ГЭС

2.4.
КО РП крана мостового 
ЩО г/п 37,2 т (уч. (рег.) 
№25475)

02.04.2027 09.04.2027

3.
Обслуживание приборов безопасности козлового крана КК-50/10-42-10/12-А3-
380 (уч. № 32341)

Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, 33, Угличская ГЭС

3.1.

Считывание и обработка 
(расшифровка) данных с 
регистратора параметров 
ОПН “Альфа-М”

03.04.2027 10.04.2027

3.2.
Наладка (обслуживание) 
приборов безопасности

25.08.2027 01.09.2027

3.3.

Считывание и обработка 
(расшифровка) данных с 
регистратора параметров 
ОПН “Альфа-М”

01.10.2027 08.10.2027

Общий срок оказания услуг: с 01.03.2027 и по 03.12.2027.



2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг 

 
Наименование услуг/этапа услуг (позиции № 1, 2, 3 Таблицы 2): ЭПБ, КО РП, обслуживание приборов безопасности козлового крана КК-
50/10-42-10/12-А3-380 (уч. № 32341)

№
п/п

Наименование
параметра

Требование заказчика

Способ подтверждения участником
соответствия требованиям

Предложение
участника по

характеристикам
и параметрам

Согласие с
требованием/

указание
характеристик

Предоставление
подтверждающего

документа или иной
способ

подтверждения
1 2 3 4 5 6

1. Требования к оказанию услуг -//- -//- -//-

1.1. Общие требования к оказанию услуг -//- -//- -//-

1.1.1. Соблюдение при 
оказании услуг 
норм, правил, 
требований НТД

При  оказании  услуг  исполнитель  обязан
руководствоваться и исполнять требования
следующих НПА и НТД:
- настоящих технических требований;
-  Федеральных  норм  и  правил  в  области
промышленной  безопасности  «Правила
безопасности  опасных  производственных
объектов,  на  которых  используются
подъемные  сооружения»,  утвержденных
приказом  Ростехнадзора  от  26.11.2020  №
461 (в действующей редакции);
-  Федеральных  норм  и  правила  в  области
промышленной  безопасности  «Основные
требования  к  проведению  неразрушающего
контроля технических устройств,  зданий и
сооружений  на  опасных  производственных
объектах»,  утвержденных  приказом
Ростехнадзора  от  01.12.2020  №  478  (в

Согласие с 
требованием

- -



10
действующей редакции);
-  Федеральных  норм  и  правил  в  области
промышленной  безопасности  «Правила
проведения  экспертизы  промышленной
безопасности»,  утвержденных  приказом
Ростехнадзора  от  20.10.2020  №  420  (в
действующей редакции);
-  Административного  регламента
Федеральной  службы  по  экологическому,
технологическому  и  атомному  надзору  по
предоставлению  государственной  услуги
«Внесение  заключения  экспертизы
промышленной  безопасности  в  реестр
заключений  экспертизы  промышленной
безопасности, а также исключение сведений
из  указанного  реестра»,  утвержденного
Приказ Ростехнадзора от 29.01.2025 № 30;
- РД 10-112-5-97. Методические указания по
обследованию  грузоподъемных  машин  с
истекшим сроком службы. Часть 5. Краны
мостовые и козловые;
-  Руководства  по  безопасности  «Оценка
фактического  состояния  технических
устройств,  зданий  и  сооружений,
применяемых на опасных производственных
объектах»,  утвержденного  Приказом
Ростехнадзора от 14.11.2023 № 407;
-  Руководства  по  безопасности
«Методические  рекомендации  о  порядке
проведения  визуального  и  измерительного
контроля»,  утвержденного  Приказом
Ростехнадзора от 16.01.2024 № 8;
-  Методики  определения  размера платы за
оказание  услуги  по  проведению  экспертизы
промышленной  безопасности  и  предельного
размера  указанной  платы,  утвержденной
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Приказом  Ростехнадзора  от  08.10.2024  №
310;
-  Правил  по  охране  труда  при  работе  на
высоте, утвержденных Приказом Минтруда
России  от  16.11.2020  №  782н  (в
действующей редакции);
-  ГОСТ  33713-2015.  Межгосударственный
стандарт.  Краны  грузоподъемные.
Регистраторы параметров работы. Общие
требования;
- ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции
и  гидроаккумулирующие  электростанции.
Гидротехнические  сооружения.
Гидросиловое  и  механическое  оборудование.
Правила  организации  безопасного
обслуживания»;
-  РД  10-138-97  Комплексное  обследование
крановых путей грузоподъёмных машин;
- правил внутреннего трудового распорядка
Заказчика  и  филиала  ПАО
«РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»;
-  иных  нормативных  документов,
устанавливающих  требования  в  области
охраны труда,  промышленной,  пожарной  и
экологической безопасности,  промышленной
санитарии  и  охраны  окружающей  среды,
действующих на момент выполнения работ.
Ответственность  за  нарушения  указанных
НПА  и  НТД  несет  руководитель
Исполнителя.  Размер  ответственности
исполнителя  за  выявленные  нарушения
предусматривается условиями заключенного
договора.

1.2. Требования к способам оказания услуг -//- -//- -//-

1.2.1. Способ оказания 
услуг

Услуги  оказываются  на  территории,  а Согласие с 
требованием

- -
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также  в  зданиях  и  сооружениях,
принадлежащих  филиалу  ПАО
«РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».

Заказчик обязан предоставить безопасный и
беспрепятственный  доступ  персоналу
Исполнителя,  участвующему  в  оказании
услуг,  к  объектам  и  их  эксплуатационной
документации.

1.3. Требования к процедурам оказания услуг -//- -//- -//-

1.3.1.

Организационно-
технические 
мероприятия по 
допуску персонала 
исполнителя

Допуск персонала исполнителя для оказания
услуг  осуществляется  в  соответствии  с
Регламентом  процесса  допуска  подрядных
организаций  на  объекты  ПАО  «РусГидро»,
утвержденным  Приказом  ПАО  «РусГидро»
от  28.04.2023  №  300,  и  обязательным
оформлением наряда-допуска.

1.4. Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию
и материалам

-//- -//- -//-

1.4.1. Требования к 
используемому 
оборудованию, 
инструментам и 
материалам

Наличие  зданий  или  нежилых  помещений,
принадлежащих  исполнителю  на  праве
собственности  или  на  ином  законном
основании, используемых при осуществлении
лицензируемой  деятельности,  а  также
оборудования,  приборов,  материалов  и
средств  информационного  обеспечения  в
соответствии  с  пунктом  8  статьи  13
Федерального  закона  «О  промышленной
безопасности  опасных  производственных
объектов».
Оборудование,  инструменты  и  материалы,
необходимые  для  оказания  услуг,
приобретаются  исполнителем
самостоятельно.
Применяемые  при  оказании  услуг
инструменты  и  оборудование  должны

Согласие с 
требованием

Предоставление 
копий документов, 
подтверждающих 
наличие зданий или 
нежилых помещений 
на праве 
собственности или 
на ином законном 
основании, 
используемых при 
осуществлении 
лицензируемой 
деятельности, а 
также 
оборудования, 
приборов, 

-
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обслуживаться,  ремонтироваться,
проверяться,  испытываться  и  проходить
техническое  освидетельствование  в
соответствии с требованиями технической
документации  организации-изготовителя
квалифицированным  персоналом
Исполнителя.
К  применению  допускаются  средства
измерений,  прошедшие  поверку  в
соответствии  с  положениями  закона  о
единстве измерений.

материалов и 
средств 
информационного 
обеспечения в 
соответствии с 
пунктом 8 статьи 
13 Федерального 
закона «О 
промышленной 
безопасности 
опасных 
производственных 
объектов».

1.5. Требования к персоналу исполнителя -//- -//- -//-

1.5.1. Квалификация 
персонала 
исполнителя

Наличие в штате исполнителя как минимум
3  экспертов  в  области  промышленной
безопасности,  которые  соответствуют
требованиям,  установленным  Федеральным
законом  «О  промышленной  безопасности
опасных производственных объектов», и для
которых  работа  в  этой  организации
является основной.

Исполнителем  для  оказания  услуг  по
договору  должна  быть  сформирована
комиссия,  включающая  не  менее  одного
эксперта  в  области  промышленной
безопасности,  одного  наладчика  приборов
безопасности,  геодезиста  (возможно
совмещение  профессий)  и  представлены
следующие  документы,  действительные  на
период проведения работ:

- квалификационное удостоверение эксперта
(ОА  Э14.4  ТУ)  в  области  промышленной
безопасности  (либо  подтверждающая
запись  в  реестре),  выданное  (оформленное)

Согласие с 
требованием

Предоставление 
документов, 
подтверждающих 
наличие в штате 
исполнителя как 
минимум 3 
экспертов в области
промышленной 
безопасности, 
которые 
соответствуют 
требованиям, 
установленным 
Федеральным 
законом «О 
промышленной 
безопасности 
опасных 
производственных 
объектов», и для 
которых работа в 

-
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согласно постановлению Правительства РФ
от  02.06.2022  №  1009  «Об  аттестации
экспертов  в  области  промышленной
безопасности»  (вместе  с  «Положением  об
аттестации  экспертов  в  области
промышленной безопасности»);

-  удостоверение  наладчика  приборов
безопасности  грузоподъемных  кранов  с
правом работы с ограничителем предельной
нагрузки крана «Альфа-М».

Персонал  исполнителя  должен  иметь
удостоверения  установленной  формы  о
проверке  знаний  норм  и  правил  в
соответствии  с  характером  выполняемых
работ и требованиями НПА и НТД (группа
по электробезопасности не ниже II, наличие
группы по безопасности работ на высоте (в
зависимости  от  характера  выполняемых
работ)).

этой организации 
является основной.

2. Требования к результатам услуг -//- -//- -//-

2.1. Общие требования к результатам услуг -//- -//- -//-

2.1.1. Результат 
оказания услуг

Объем, состав и характер работ по 
экспертизе промышленной безопасности 
зависят от типа ПС, его фактического 
состояния и технологии, в которой ПС 
применяется на ОПО.
ЭПБ должна проводиться по программе, 
разработанной Исполнителем не позднее 
чем за 10 рабочих дней до начала оказания 
услуг (по инициативе исполнителя и по 
согласованию с Заказчиком программа 
может быть дополнена по результатам 
визуального и измерительного контроля 
кранов). При проведении ЭПБ ПС 

Согласие с 
требованием

- -
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выполняются: анализ документации, 
относящейся к ПС (включая, но не 
ограничиваясь, акты расследования аварий и
инцидентов, связанных с эксплуатацией ПС, 
заключения экспертизы ранее проводимых 
экспертиз) и режимам эксплуатации 
технических устройств (при наличии);
расчетные и аналитические процедуры 
оценки и прогнозирования технического 
состояния ПС (при проведении технического
диагностирования) и осмотр ПС.
В рамках проведения ЭПБ  выполняется 
техническое диагностирование ПС в 
отношении металлоконструкций, узлов, 
механизмов, электрооборудования, 
указателей, ограничителей, регистраторов, 
средств автоматической остановки, 
предупредительной сигнализации проводятся
проверки работоспособности и 
соответствия требованиям, установленным
в документации изготовителя.
Обследование ПС должно производиться с 
применением неразрушающих методов 
контроля, фотофиксацией и составлением 
дефектных ведомостей с оценкой 
остаточного ресурса (срока службы) (объём
и метод контроля отражаются 
Исполнителем в программе).
Проведение КО РП включает выполнение 
следующего комплекса работ:
проверку наличия службы эксплуатации 
ОПО, отвечающей за состояние рельсовых 
путей; проверку наличия проектной и 
эксплуатационной документации; 
выполнение планово-высотной съемки 
рельсового пути; поэлементное 
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обследование рельсовых путей, включая 
оценку фактического состояния рельсового 
пути; подготовку результатов комплексного
обследования: оформление 
инструментальных замеров, включая 
измерение сопротивления его заземления, и 
составление ведомости дефектов.
Результаты обследования и 
диагностирования ПС оформляются в 
форме заключения ЭПБ.
Оформление заключения (акта) 
комплексного обследования рельсового пути.
Обслуживание (наладка) приборов 
безопасности козлового крана Угличской 
ГЭС с оформлением протокола 
(удостоверения) об обслуживании (наладке) 
приборов безопасности козлового крана 
Угличской ГЭС с внесением записи в паспорт
приборов безопасности .
Считывание данных с регистратора 
параметров козлового крана Угличской ГЭС.
Подготовка протокола (карты) считывания
и расшифровки данных с регистратора 
параметров козлового крана Угличской ГЭС.

2.2. Требования к безопасности использования результата 
оказания услуг

-//- -//- -//-

2.2.1.

Требования к 
информационной 
безопасности 
результата 
оказания услуг

Любая  информация,  полученная
Исполнителем  при  оказании  услуг,  не
относится  к  категории  общедоступной  и
является конфиденциальной.
При  пересылке  файлов  не  допускается
использование  открытых  файлообменных
сервисов.

Согласие с 
требованием

- -

2.3. Требования к приемке результата оказания услуг -//- -//- -//-

2.3.1. Приемка Исполнитель услуг не позднее, чем за 3 Согласие с - -
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результатов 
оказания услуг

рабочих дня до планируемой даты передачи 
Заказчику оригиналов документов, 
являющихся результатом оказания услуг, 
обязан предоставить проекты 
подготовленных документов (согласно 
п.2.4.1) в адрес специалиста по 
промышленной безопасности Жигулевского 
филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. 
Жигулевск для рассмотрения и 
предварительного согласования в 
электронном виде посредством электронной
почты.

требованием

2.4. Требования к документации, описывающей результат 
оказания услуг

-//- -//- -//-

2.4.1. Документы, 
передаваемые 
Исполнителем 
заказчику 
по результатам 
оказанных услуг

По результатам оказания услуг 
Исполнителем оформляются следующие 
документы:
- заключение ЭПБ на каждое ПС. Заключение
ЭПБ предоставляется на бумажном (2 экз.) 
и электронном виде в цветном формате 
PDF (с приложением открепленных 
усиленных квалифицированных электронных 
подписей в формате sig руководителя 
организации, проводившей экспертизу, и 
эксперта (-ов), участвовавшего (-их) в 
проведении экспертизы);
- заключение (акт) комплексного 
обследования рельсового пути на каждый 
рельсовый путь. Заключение (акт) 
предоставляется на бумажном (1 экз.) и 
электронном виде в цветном формате PDF;
- протокол (удостоверение) об 
обслуживании (наладке) приборов 
безопасности козлового крана Угличской 
ГЭС предоставляется в бумажном (1 экз.) и 
электронном виде в цветном формате PDF;

Согласие с 
требованием

- -
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- информационная карта (протокол) по 
данным регистратора параметров ОПН 
«Альфа-М» козлового крана Угличской ГЭС  
предоставляется в бумажном (1 экз.) и 
электронном виде форматах excel и PDF(в 
цвете).

3.
Требования к соблюдению положений нормативной и иной 
обязательной для исполнителя документации, определяемой 
видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

-//- -//- -//-

3.1.1.

Требования к 
соблюдению 
положений 
нормативной и иной 
обязательной для 
исполнителя 
документации, 
определяемой видами 
услуг

Наличие у Исполнителя лицензии на 
осуществление деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности 
технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, 
действующей на период оказания услуг. 
Лицензия предоставляется на этапе до 
заключения договора.

Наличии у Исполнителя собственной или 
используемой на иных законных основаниях 
аттестованной лаборатории 
неразрушающего контроля по видам 
контроля (не менее): ВИК, УК. 
(свидетельство об аттестации 
лаборатории предоставляется до 
заключения договора). Удостоверения 
персонала (не менее двух человек), 
выполняющего работы по неразрушающему 
контролю; персонал должен иметь области 
аттестации «3.1. Грузоподъемные краны», 
«3.10 Крановые пути» в соответствии с 
СДАНК-02-2020 и виды контроля (не менее): 
ВИК, УК.

- Предоставление
копий:
-лицензии  на  право
осуществления
деятельности  по
проведению  ЭПБ
технических
устройств,
применяемых  на
ОПО;
-  свидетельства  об
аттестации
лаборатории
неразрушающего
контроля.

-

4. Требования к ответственности и гарантиям исполнителя -//- -//- -//-

4.1.1. Ответственность 
и гарантии 

При выявлении замечаний к содержанию 
результатов оказания услуг, в т.ч. со 

Согласие с 
требованием

- -
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исполнителя за 
результат 
оказания услуг

стороны надзорных и контролирующих 
инстанций, Исполнитель обязан устранить 
замечания и предоставить Заказчику 
исправленный вариант документации в 
течение 3 лет с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.

5.
Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его 
обязательствам, влияющим на исполнение договора

-//- -//- -//-

5.1.1.
Требования к  
соисполнителям

Исполнитель не вправе привлекать к 
оказанию услуг по договору соисполнителя.

Согласие с 
требованием

- -



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В  обоснование  стоимости  своей  заявки  Участник  предоставляет  Коммерческое
предложение (дополнительные документы по ценообразованию к нему не прикладываются). 

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения
(исполнения) договора

4.1.  Требования  к  оформлению  и  составлению  документации  по  ценообразованию
представлены в Приложении № 1 к настоящим ТТ.
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5. Приложения

5.1. На этапе заключения/исполнения договора расчет стоимости услуг производится на
основе единичных расценок на каждый вид и объем оказываемых услуг.

Приложение  1.  Требования  к  оформлению  и  составлению  документации  по
ценообразованию
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Приложение № 1
к техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по 

ценообразованию
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы №3п
при составлении смет на НИР/НИОКР

 
1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией,

выполняющей  НИР/НИОРК,  Заказчику  предоставляется  обоснование  расчета.  Сметные
расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ,
цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется
согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

3.1. Стоимость НИР/НИОКР (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется
по формуле:

Спр=Вср×Т п×Чобщ×К кв− уч

где:
Спр  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат,

рублей;
Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
Тп -  плановая  продолжительность  выполнения  проектных  работ,  предусмотренных

калькуляцией затрат, дни;
Чобщ -  общая  численность  непосредственных  исполнителей-проектировщиков,

занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей

различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией
затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

3.2. среднедневная выработка (В ср) определяется по формуле:

Вср=
ЗП ср× (1+Р )

К з

где:
Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%)

согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике  определения стоимости
работ  по  подготовке  проектной  документации,  утвержденной  Приказом  Минстроя  от
01.10.2021г  №707/пр (далее – Методика №707);

ЗП ср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по
видам экономической деятельности в  Российской Федерации для деятельности в  области
архитектуры  (код  71.2  0   согласно  ОК  029-2014  (КДЕС  ред.  2)  "Общероссийский
классификатор  видов  экономической  деятельности"  (далее  -  Общероссийский
классификатор)  и  с  учетом  классификатора  объектов  административно-территориального
деления (ОКАТО)  проектной  организации,  за  год,  предшествующий  году  определения
сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь),

../../..//tsclient/_home_sugakds@corp.gidroogk.com_%D0%A0&nbsp%3B%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96_%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%202025/%D0%AD%D0%9F%D0%91%20%D0%9F%D0%A1%20%D0%96%D0%B8%D0%93%D0%AD%D0%A1/%D0%A2%D0%A2%20%D0%AD%D0%9F%D0%91%20%D0%9F%D0%A1%20%D0%96%D0%B8%D0%93%D0%AD%D0%A1%202025%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83%20(%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3).docx#P1643
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исходя  из  усредненного  на  основании  производственного  календаря  количества  рабочих
дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных
работ;

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в
себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

3.3. коэффициент, квалификации-участия (К кв− уч), определяется по формуле:

К кв− уч=
∑
i=1

n T фi
Тобщ

×Ч i×И i

Ч общ

где:
И i -  индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно  таблицам 1.3 -

1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы,
приведенные в  таблицах 1.3 -  1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению
при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных
документов),  документально  подтвержденных  уполномоченными  лицами  проектной
организации;

Ч i - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
T фi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность  и  должностные  категории  (квалификация)  исполнителей,  фактическое
время  работы  исполнителей  одинаковой  квалификации  определяются  на  основании
положений документов по стандартизации согласно  статье 14 Федерального закона от 29
июня  2015  г.  N  162-ФЗ  "О  стандартизации  в  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов
процесса  подготовки  проектной  документации  согласно  пункту  10  части  8  статьи  55.20
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации,  2005,  N  1,  ст.  16;  2018,  N  32,  ст.  5133),  норм  проектирования,  данных  о
трудоемкости  объектов-аналогов,  результатов  опроса,  проведенного  среди  не  менее  трех
проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые
подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по
объекту,  продолжительности  выполняемых  работ,  указанных  в  календарном  плане  к
договору на выполнение проектных работ,  данных о времени и количестве исполнителей
определенной  квалификации,  принимающих  участие  в  выполнении  проектных  работ,
которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей
такие данные, и заверены ее печатью;

3.4. стоимость НИР/НИОКР, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не
учитывает командировочные расходы исполнителей, определяемые дополнительно.

4. Для  обоснования  командировочных  расходов  предоставляется  отдельно
выполненный расчет (Приложение №1.2)  с  расшифровкой затрат на  проезд,  проживание,
суточные  расходы.  Размер  расходов  на  проезд  и  стоимость  проживания  в  гостинице
определяется на момент составления расчета.

Размеры  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками,
определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–
исполнителя,  но  не  выше  нормативов  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
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Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР не более:
 суточные - 700 руб./сутки;
 проживание – 5000 руб./сутки;
 проезд:  поезд  (купе)  или  самолет  (класс–эконом  с  багажом  до  20 (двадцати)  кг,

ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется

по наиболее экономичному варианту,  Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой
ПЦ.

При  наличии  командированных  расходов  необходимо  составлять  общий  реестр
стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение №1.1
к пояснительной записке

 по заполнению формы 3П

Образец сметы
на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

______________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ______________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная  организация
___________________________________________________

(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

п/п

Наименование
должностей

исполнителей

Фактическое
время участия
исполнителя в

работе, Тф (дни)

Плановая
продолжительность

выполнения
проектных работ,
предусмотренных
калькуляцией, Тп

(дни)

Численность
исполнителей

одной
квалификации

Чi (чел)

Индекс уровня
квалификации
специалистов
исполнителей

работы Иi

Коэффициент
квалификации

(участия)
специалистов

одной
квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4
х гр.5 х гр.6) /

∑гр.5

1 2 3 4 5 6 7

*

*

*

Итого * *

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
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Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

Среднемесячная
зарплата

исполнителей, руб.

Кол-во
рабочих дней
в месяце, дни

Среднедневная
зарплата

исполнителей,
руб.

(гр 1 / гр 2)

Удельный вес
зарплаты в

себестоимости
работ - Кз, %

Рентабель-
ность, %

Среднедневная
единичная

выработка, руб.
(гр. 3 x (1 + гр. 5))

/ гр. 4

Продолжи-
тельность

разработки
(дни)

Численность
исполнителей

(чел.)

Коэффициент
квалификации

(участия)
Ккв-уч

Стоимость
работ, руб.
С = (гр. 6 x

гр. 7 x гр. 8 x
гр. 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель
проектной  организации
_______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта
____________________________________________________________________________________
___________

[подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 1.2
К Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 

на оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений

Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

N
п/п

Пункт
назначения

Количество
специалистов

Проезд к месту
командировки (туда

и обратно)

Проживание в номере
гостиницы класса "3

звезды",
1 чел/сутки.

Суточные
1 сутки/руб.

Продолжительность
командировки,

сутки

Продолжительность
проживания в

гостинице, сутки

Итого затрат,
рубли

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по сметному расчету

Руководитель
Проектной организации ______________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта
____________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]
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