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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc227246032]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc156314589][bookmark: _Toc227246033]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Заказчик
	ПАО «РусГидро» 

	МТР
	Материально-технические ресурсы – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик  должен задействовать, использовать, смонтировать на объекте согласно условиям договора, необходимые для выполнения работ по договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации объекта

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	Проектировщик
	АО «Институт Гидропроект», осуществляющий разработку проектной документации.

	РФ
	Российская Федерация

	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Технические условия

	pdf
	Portable document format, формат файла электронного документа.

	Подрядчик
	Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ФЗ
	Федеральный закон

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	Участник
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

	Техническая документация
	Совокупность графических, расчетных и текстовых материалов, необходимая и достаточная для изготовления и непосредственного использования продукции на каждой стадии ее жизненного цикла (хранение, транспортировка, монтаж, пуско-наладка, консервация, эксплуатация, ремонт).

	Эквивалентная продукция
	Продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в ведомости поставки Подрядчика и рабочей документации



1.2. [bookmark: _Toc227246034]Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.50 Устройство Технологической эстакады от ГК-2 до ОПУ 220 кВ в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Хабаровский».

1.3. [bookmark: _Toc133252981][bookmark: _Toc131857479][bookmark: _Toc132019359][bookmark: _Toc133252983][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc227246035]Цель использования закупаемой продукции

Реализация инвестиционного проекта ПАО «РусГидро»: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС».

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc227246036]Существующее положение

«Нерюнгринская ГРЭС» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящая в Группу РусГидро, действует на территории г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, пос. Чульман. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам. В структурное подразделение входят Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ и водогрейная котельная.
Нерюнгринская ГРЭС представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции – 570 МВт, установленная тепловая мощность – 820 Гкал/час.
Производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС СП «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК» расположена по адресу: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор с ориентировочной 1000-метровой санитарно-защитной зоной, располагается на территориях двух муниципальных образований:
на территории Муниципального образования Городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
Расстояние от Нерюнгринской ГРЭС на запад до г. Нерюнгри составляет 6 км, на север до г. Чульман – 18 км, на юг до г. Беркакит – 10 км. С северо-западной стороны находится гп. Серебряный бор, и также с северо-запада непосредственно участки проектирования 2 очереди Нерюнгринской ГРЭС граничат с полотном существующей железной дороги.

[bookmark: _Toc165976539][bookmark: _Toc227246037]Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС, от ГК-2 до ОПУ 220 кВ
	-





1.5. [bookmark: _Toc132019374][bookmark: _Toc131857494][bookmark: _Toc227246038][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

· [bookmark: _Toc133252989][bookmark: _Toc132019375][bookmark: _Toc131857495]Подрядчик договора самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.
· [bookmark: _Toc132019376][bookmark: _Toc131857496][bookmark: _Toc133252990]Подрядчик договора самостоятельно выполняет поставку материалов входящих в состав объектов строительства.
· [bookmark: _Toc133252991][bookmark: _Toc133252992][bookmark: _Toc132019377][bookmark: _Toc131857497]В соответствии с условиями договора Заказчик выдает и рабочую документацию.

1.6. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc227246039]Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик самостоятельно закупает и поставляет все необходимые материалы.
Указанные в настоящем Технических требованиях, включая все приложения к ним, ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком и Проектировщиком. В случае, если изменение материалов или оборудования повлечёт за собой изменение проектных решений, Подрядчик производит корректировку рабочей документации за свой счёт.
МТР поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. 
Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы в соответствии с Федеральным законом  от 27.12.2002 №184-ФЗ  «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
МТР поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.\
В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчик необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

1.7. [bookmark: _Toc227246040]Дополнительные затраты к стоимости СМР
Кроме стоимости основных объемов работ в цену заявки необходимо включить следующие затраты:
· [bookmark: _Toc133252996][bookmark: _Toc132019380][bookmark: _Toc131857500]Затраты, связанные с проездом до места строительства, доставкой вахтовых работников на объект, выплат, связанных с вахтовым методом производства работ;
· Командировочные затраты;
· Затраты на перебазировку строительной техники (компенсация затрат на перебазировку строительной техники осуществляется на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 №916/пр);
· Затраты на банковскую гарантию;
· Затраты на зимнее удорожание 9,3%;
· Затраты на временные здания и сооружения 4,4%;
· 3% на непредвиденные затраты.
[bookmark: _Toc132019381][bookmark: _Toc131857501][bookmark: _Toc133229886][bookmark: _Toc133230638][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc227246041]Требования к продукции

1.8. [bookmark: _Toc227246042]Требования по объемам и срокам
1.8.1. [bookmark: _Toc227246043]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc51339695_Копия_1]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ*
	№ п/п
	Наименование работ/
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Земляные работы

	1.1
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,205

	1.2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	1 т груза
	328

	1.3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	131,7

	1.4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,132

	1.5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	1,317

	2
	Устройство буронабивных свай Св2

	2.1
	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы
	м3
	5,24

	2.2
	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы
	м3

	29,693


	2.3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350)
	м3
	42,240

	2.4
	Поправка на повышенные требования по морозостойкости: 1%+2*2%
	поправка
	42,24

	2.5
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм
	т
	0,401


	2.6
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
	т
	0,366


	2.7
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
	т
	0,039


	2.8
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 25 мм
	т
	3,845


	2.9
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм
	т
	3,883


	2.10
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
	т
	0,34


	2.11
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм
	т
	0,34


	2.12
	Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм
Применительно. Диаметр 630 мм
	10 шт
	12

	2.13
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	0,237

	2.14
	Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм
Применительно. Диаметр 630 мм
	10 шт
	0,4

	2.15
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	12

	2.16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88
Применительно
( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	0,237

	2.17
	Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов
	т
	0,007

	3
	Устройство буронабивных свай Св2 (производство работ в охранной зоне)

	3.1
	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	м3
	15,72

	3.2
	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	м3
	89,08

	3.3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350)
	м3
	126,72

	3.4
	Поправка на повышенные требования по морозостойкости: 1%+2*2%
	поправка
	126,72

	3.5
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	1,203

	3.6
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
	т
	1,097

	3.7
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
	т
	0,117

	3.8
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 25 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	11,536

	3.9
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм
	т
	11,651

	3.10
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	1,02

	3.11
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм
	т
	1,02

	3.12
	Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	10 шт
	1,2

	3.13
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	36

	3.14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88
Применительно
( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	100 м2
	0,712

	3.15
	Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов
	т
	0,021

	4
	Устройство буронабивных свай Св3

	4.1
	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы
	м3
	14,702

	4.2
	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы
	м3
	83,311

	4.3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350)
	м3
	118,8

	4.4
	Поправка на повышенные требования по морозостойкости:1%+2*2%
	поправка
	118,8

	4.5
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм
	т
	1,127

	4.6
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
	т
	1,029

	4.7
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
	т
	0,12

	4.8
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 25 мм
	т
	10,955

	4.9
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм
	т
	11,065

	4.10
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
	т
	1,112

	4.11
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм
	т
	1,112

	4.12
	Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм
Применительно. Диаметр 630 мм
	10 шт
	1,5

	4.13
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	45

	4.14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88
Применительно
( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	0,89

	4.15
	Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов
	т
	0,027

	5
	Устройство буронабивных свай Св3 (производство работ в охранной зоне)

	5.1
	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	м3
	28,424

	5.2
	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	м3
	161,068

	5.3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350)
	м3
	229,68

	5.4
	Поправка на повышенные требования по морозостойкости:1%+2*2%
	поправка
	229,68

	5.5
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	2,178

	5.6
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
	т
	1,989

	5.7
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
	т
	0,232

	5.8
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 25 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	21,179

	5.9
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм
	т
	21,391

	5.10
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	2,15

	5.11
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм
	т
	2,15

	5.12
	Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	10 шт
	2,9

	5.13
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	87

	5.14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88
Применительно
( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	100 м2
	1,721

	5.15
	Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов
Прим. КО-198
	т
	0,052

	6
	 Устройство ростверков

	6.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	86,4

	6.2
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	99,36

	6.3
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	м3
	12,931

	6.4
	Пенополистирол ПЕНОПЛЭКС 30
мм (30х585х1185 мм)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	м3
	13,19

	6.5
	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
	100 м2
	4,301

	6.6
	Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ
Planter Eco, 2х20м
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	м2
	473,088

	6.7
	Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
	100 м3
	4,128

	6.8
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
	м3
	418,992

	6.9
	Поправка на повышенные требования по морозостойкости 1+2*2%=5%
	поправка
	418,992

	6.10
	Гвозди строительные
	т
	0,054

	6.11
	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III
	м3
	0,575

	6.12
	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III
	м3
	1,94

	6.13
	Щиты из досок, толщина 25 мм
	м2
	161,829

	6.14
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм
	т
	26,98

	6.15
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм
	т
	27,25

	6.16
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
	т
	15,543

	6.17
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
	т
	15,699

	6.18
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	2,748

	6.19
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
	т
	2,748

	6.20
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
	т
	2,775

	6.21
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	5,706

	6.22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88
Применительно
( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	0,465

	6.23
	Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов
	т
	0,014

	6.24
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м2
	3,456

	6.25
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01
( До 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2
	7,05

	6.27
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс B30 (М400)
	м3
	28,623

	6.28
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 13-20 мм
	т
	1,459

	7
	 Устройство ростверков (производство работ в охранной зоне)

	7.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	м3
	45,9

	7.2
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	52,785

	7.3
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	м3
	6,869

	7.4
	Пенополистирол ПЕНОПЛЭКС 30
мм (30х585х1185 мм)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	м3
	7,006

	7.5
	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	100 м2
	2,285

	7.6
	Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ
Planter Eco, 2х20м
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	м2
	251,328

	7.7
	Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	100 м3
	2,193

	7.8
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
	м3
	222,59

	7.9
	Поправка на повышенные требования по морозостойкости 1+2*2%=5%
	поправка
	222,59

	7.10
	Гвозди строительные
	т
	0,029

	7.11
	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III
	м3
	0,305

	7.12
	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III
	м3
	1,03

	7.13
	Щиты из досок, толщина 25 мм
	м2
	85,971

	7.14
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	14,333

	7.15
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм
	т
	14,476

	7.16
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	8,257

	7.17
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
	т
	8,34

	7.18
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	1,46

	7.19
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	1,46

	7.20
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
	т
	1,475

	7.21
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	т
	3,031

	7.22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88
Применительно
( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	100 м2
	0,247

	7.23
	Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов
	т
	0,007

	7.24
	Устройство подливки толщиной 20 мм
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	100 м2
	1,836

	7.25
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01
( До 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
(421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	100 м2
	1,836

	7.26
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс B30 (М400)
	м3
	9,364

	7.27
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 13-20 мм
	т
	0,775

	8
	Устройство фундаментов ФМ-1 и ФМ-2

	8.1
	Фундамент ФМ-1 - 14 шт.

	8.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1,792

	8.1.2
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	2,061

	8.1.3
	Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: бетонных
	100 м3
	0,013

	8.1.4
	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III
	м3
	0,003

	8.1.5
	Щиты из досок, толщина 25 мм
	м2
	0,582

	8.1.6
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
	м3
	1,326

	8.1.7
	Поправка на повышенные требования по морозостойкости 1+2*2%=5%
	м3
	1,326

	8.1.8
	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки
	100 шт
	0,52

	8.1.9
	Болт анкерный диаметр 12 мм
	шт
	52

	8.2
	Фундамент ФМ-2 - 14шт.
	
	

	8.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	3,528

	8.2.2
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	4,057

	8.2.3
	Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: бетонных
	100 м3
	0,037

	8.2.4
	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III
	м3
	0,008

	8.2.5
	Щиты из досок, толщина 25 мм
	м2
	1,658

	8.2.6
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
	м3
	3,774

	8.2.7
	Поправка на повышенные требования по морозостойкости 1+2*2%=5%
	м3
	3,774

	8.2.8
	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки
	100 шт
	0,56

	8.2.9
	Болт анкерный диаметр 12 мм
	шт
	56

	9
	Вывоз бурового шлама

	9.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,064

	9.2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	1 т груза
	102,4

	9.3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,363

	9.4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	1 т груза
	653,4

	10
	Конструкции металлические

	10.1
	Опоры группы 1-4

	10.1.1
	Марка стали С255-7

	10.1.1.1
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
	т
	80,446

	10.1.1.2
	Композиция цинконаполненная
ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2
	кг
	91,337

	10.1.1.2
	Композиция на основе термопластичных полимеров
АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2
	кг
	59,229

	10.1.2
	Марка стали С345-7

	10.1.2.1
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
(Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1))
	т
	50,371

	10.1.2.2
	Композиция цинконаполненная
ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2
	кг
	62,907

	10.1.2.3
	Композиция на основе термопластичных полимеров
АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2
	кг
	40,793

	10.2
	Кр1

	10.2.1
	Марка стали С255-7

	10.2.1.1
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,988

	10.2.1.2
	Композиция цинконаполненная
ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2
	кг
	1,099

	10.2.1.3
	Композиция на основе термопластичных полимеров
АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2
	кг
	0,713

	10.2.2
	Марка стали С345-7

	10.2.2.1
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
(Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1))
	т
	0,042

	10.2.2.2
	Композиция цинконаполненная
ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2
	кг
	0,052

	10.2.2.3
	Композиция на основе термопластичных полимеров
АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2
	кг
	0,034

	10.3
	Балки

	10.3.1
	Марка стали С255-7

	10.3.1.1
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	т
	322,337

	10.3.1.2
	Композиция цинконаполненная
ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2
	кг
	365,957

	10.3.1.3
	Композиция на основе термопластичных полимеров
АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2
	кг
	237,31

	10.3.2
	Марка стали С345-7

	10.3.2.1
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1))
	т
	8,562

	10.3.2.2
	Композиция цинконаполненная
ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2
	кг
	10,695

	10.3.2.3
	Композиция на основе термопластичных полимеров
АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2
	кг
	6,935

	10.4
	Лестницы, ограждения

	10.4.1
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
(Прил.9.3 п.3 Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м ОЗП=1,05; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,6)
	т
	14,294

	10.4.2
	Композиция цинконаполненная
ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2
	кг
	16,229

	10.4.3
	Композиция на основе термопластичных полимеров
АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2
	кг
	10,505

	10.5
	Настил сварной

	10.5.1
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	6,783

	10.5.2
	Композиция цинконаполненная
ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2
	кг
	77,012

	10.5.3
	Композиция на основе термопластичных полимеров
АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2
	кг
	49,94

	10.6
	Металлические конструкции оцинкованные

	10.6.1
	Металлоконструкции оцинкованные методом горячего цинкования в комплекте с метизной продукцие
	т
	465,06

	11
	Линии электропередач кабельные

	11.1
	Монтаж коробов кабельных блочных на кабельной эстакаде

	11.1.1
	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ
	100 м
	35,0658

	11.1.2
	Короб кабельный прямой плоский ККБ-П-0,95/0,6-2 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 -10 шт (гор.цинк)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	1646

	11.1.3
	Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,95/0,6-1 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 - 5 шт.) (гор.цинк)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	46

	11.1.4
	Короб кабельный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 - 5 шт) (гор.цинк)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	50

	11.1.5
	Короб уг. с поворотом вверх 45° ККБ-УВ-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0 (комп. пол. К1163 S=2,0 -5 шт)(гор.цинк)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	50

	11.1.6
	Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 - 5 шт)(гор.цинк)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	20

	11.1.7
	Короб кабельный угловой горизонтальный с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 - 5 шт (гор.цинк)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	20

	11.1.8
	Заглушка торцевая ККБ-ЗТ-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0(гор.цинк)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	4

	11.1.9
	Болт DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный М10х50
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	25650

	11.1.10
	Шестигранная гайка DIN 934 оцинкованная М10
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	25650

	11.1.11
	Шайба DIN125 М10 плоская оцинкованная
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	51300

	11.1.12
	Грунт-эмаль по металлу
	кг
	120

	11.1.13
	Конструкция сварная
	т
	14,1855

	11.1.14
	Опора сборная ККБ-ПО-250х250УТ1,5 S=2,0 (гор.цинк)
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	3500

	11.2
	Устройство огнезащиты коробов

	11.2.1
	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: свыше 2 м
	шт
	4

	11.2.2
	Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-1
	шт
	4

	11.2.3
	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 500 мм при высоте этажа до 4 м
	м3
	5,86125

	11.2.4
	Пеноблок огнезащитный 150х150х50 DKC DT1202
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	5210

	11.2.5
	Пена огнезащитная 740 мл DKC DF1201
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	120

	11.2.6
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом
	м3
	5,86125

	11.2.7
	Герметик огнезащитный (ведро 10кг) DKC DS1201
(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))
	шт
	240

	11.3
	Работы по выполнению отверстий в коробах

	11.3.1
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм
	100 м
	0,048

	11.3.2
	Конструкция сварная (Обрамление уголком)
	т
	0,0588

	11.3.3
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм
	т
	0,0588

	11.4
	Сооружение заземляющего устройства

	11.4.1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,3686

	11.4.2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,114

	11.4.3
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	18,8

	11.4.4
	Сталь полосовая: 50х6 мм, марка Ст3сп
	т
	2,3688

	11.4.5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,38

	12
	Наружные сети канализации

	12.1
	Земляные работы

	12.1.1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	1,1501

	12.1.2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	1,4756

	12.1.3
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	162,316

	12.1.4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,95518

	12.1.5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	11,0274

	12.1.6
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	226,803

	12.1.7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	1 т груза
	226,803

	12.2
	Наружная сеть

	12.2.1
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,606

	12.2.3
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	6,666

	12.2.4
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм
в траншее
	км
	0,051

	12.2.5
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм
(Прил.22.1 п.3.1 Трубопроводы на высоте более 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
	км
	0,1037

	12.2.6
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм
	км
	3,2453

	12.2.7
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм
труба 89х4 - 09Г2С
	м
	3413,6

	12.2.8
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,68

	12.2.9
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
отвод 90-89х4-09Г2С-23шт, отвод 45-89х4-09Г2С-2шт, отвод 30-89х4-09Г2С-2шт
	т
	0,0369

	12.2.10
	Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм
	т
	0,0369

	12.2.11
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
	км
	0,002

	12.2.12
	Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм
	м
	2,008

	12.2.13
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм
воздушники
	шт
	4

	12.2.14
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
	шт
	4

	12.2.15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	96,9

	12.2.16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(2 слоя к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	96,9

	12.2.17
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
0,33264м3 учтено в устройстве колодца
	м3
	0,46736

	12.2.18
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	0,514096

	12.2.19
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
	10 м3
	0,2079

	12.2.20
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150)
лоток
	м3
	0,89

	12.2.21
	Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
	шт
	1

	12.2.22
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
	шт
	3

	12.2.23
	Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (КО-7.1)
	шт
	2

	12.2.24
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
	шт
	1

	12.2.25
	Плиты перекрытия плоские, бетон B15, объем до 0,2 м3, расход арматуры 40 кг м3
плита перекрытия ПП10-3
	м3
	0,1

	12.2.26
	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток
скобы ходовые, соединительный элемент МС-1,МС-2, МС-5, М-6
	т
	0,0884

	12.2.27
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
стремянка С1-07
	т
	0,0292

	12.2.28
	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
	шт
	1

	12.2.29
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
2 слоя снаружи
	100 м2
	0,195

	12.2.30
	Битумы нефтяные строительные БН-70/30
	т
	0,078

	12.2.31
	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой
	100 м2
	0,047

	12.2.32
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
бутилкаучуковая мастика "Бутислан К"
	кг
	11,75

	12.2.33
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
гидроизоляция швов колодца
	100 м2
	0,1

	12.2.34
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	52

	12.2.35
	Гидростеклоизол СКП-3Г
	м2
	11,5

	12.2.36
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2
	100 отверстий
	0,02

	12.2.37
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм
гильза
	км
	0,0017

	12.2.38
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	1,7068

	12.2.39
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм
	шт
	2

	12.2.40
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
упор на повороте
	100 м3
	0,0003

	12.2.41
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
	м3
	0,0306

	13
	Наружные сети водоснабжения

	13.1
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	км
	3,17495

	13.2
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
(Прил.22.1 п.3.1 Трубопроводы на высоте более 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
	км
	0,12505

	13.3
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
труба Ø57х3 09Г2С
	м
	3313,2

	13.4
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,88

	13.5
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	т
	0,0131

	13.6
	Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм
отвод 90-57х3-09Г2С-23шт, отвод 45-57х3-09Г2С-2шт, отвод 30-57х3-09Г2С-2шт
	т
	0,0131

	13.7
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм
воздушники
	шт
	3

	13.8
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
	шт
	3

	13.9
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм
спускники
	шт
	3

	13.10
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
	шт
	3

	13.11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	60,06

	13.12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(2 слоя к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	60,06

	14
	Наружные сети пожаротушения

	14.1
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм
	км
	2,33977

	14.2
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм
(Прил.22.1 п.3.1 Трубопроводы на высоте более 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
	км
	0,11023

	14.3
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм
труба Ø377х10 09Г2С
	м
	2459,8

	14.4
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	3,185

	14.5
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	0,0558

	14.6
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	км
	0,002

	14.7
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
труба Ø57х3,5 09Г2С
	м
	2,008

	14.8
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	км
	0,002

	14.9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
труба Ø32х3 09Г2С
	м
	2,008

	14.10
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
	т
	7,7762

	14.11
	Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0 мм
	шт
	2

	14.12
	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-273х10 мм
	шт
	9

	14.13
	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-219х8 мм
	шт
	2

	14.14
	Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм
отвод 90-377х10-09Г2С - 92 шт, отвод 45-377х10-09Г2С - 6 шт
	т
	7,125

	14.15
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	т
	0,1565

	14.16
	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-108х5 мм
переход 273х10 - 108х6
	шт
	9

	14.17
	Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм
отвод 90-219х8-09Г2С
	т
	0,08

	14.18
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 350 мм
	шт
	2

	14.19
	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм
	шт
	2

	14.20
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 350 мм
	шт
	4

	14.21
	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм
	компл
	4

	14.22
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм
воздушники
	шт
	5

	14.23
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт
	5

	14.24
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм
спускники
	шт
	4

	14.25
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	4

	14.26
	Установка: гидрантов пожарных
	шт
	9

	14.27
	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 80
	шт
	18

	14.28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140
	100 м2
	29

	14.29
	Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111
грунт-эмаль Defender ЭП-111
	кг
	1305

	14.30
	Разбавитель № 2
разбавитель Defender 103%
	кг
	130,5


* Ведомость объемов может быть уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.
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1.8.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc227246044]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc165976546][bookmark: _Toc227246045]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]№ п/п
	Наименование работ (вид / этап (работ)
	Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ)
	Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ)

	1. 
	Конструкции железобетонные
	с даты заключения договора
	3 (три) месяца с даты заключения договора

	2. 
	Конструкции металлические
	с даты заключения договора
	4 (четыре) месяца с даты заключения договора

	3. 
	Линии электропередач кабельные
	с даты заключения договора
	6 (шесть) месяцев с даты заключения договора

	4. 
	Наружные сети канализации
	с даты заключения договора
	6 (шесть) месяцев с даты заключения договора

	5. 
	Наружные сети водоснабжения
	с даты заключения договора
	6 (шесть) месяцев с даты заключения договора

	6. 
	Наружные сети пожаротушения
	с даты заключения договора
	6 (шесть) месяцев с даты заключения договора










1.9. [bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc227246046]Требования к качеству продукции

[bookmark: _Toc165976548][bookmark: _Toc227246047]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc227244340][bookmark: _Toc227246048]Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ): Устройство Технологической эстакады от ГК-2 до ОПУ 220 кВ в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Хабаровский».

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Рабочая документация
NH-001UAC-RC-0001-DC-00
(приложение №1.1 к ТТ)
	Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.2. 
	Рабочая документация
NH-001UAC-EC-0001-DC-00
(приложение №1.2 к ТТ)
	Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком.
	
	

	1.1.3. 
	Рабочая документация
NH-001UAC-EW-0001-DC-00
(приложение №1.3 к ТТ)
	Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком.
	
	

	1.1.4. 
	Рабочая документация
NH-001UAC-FF-0001-DC-00
(приложение №1.4 к ТТ)
	Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком.
	
	

	1.1.5. 
	Рабочая документация
NH-001UAC-ES-0001-DC-00
(приложение №1.5 к ТТ)
	Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком.
	
	

	1.1.6. 
	Рабочая документация
NH-001UAC-ST-0001-DC-00
(приложение №1.6 к ТТ)
	Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком.
	
	

	1.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Соответствие Разделу 4 проекта Договора.
	Обязательно
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Соответствие Разделу 8 проекта Договора.
	[bookmark: _GoBack]Обязательно
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
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[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc227246049]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента*).
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.
* размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой

[bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc227246050]Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к разработанному заказчиком Сводному сметному расчету с приложениями (в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора) понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по сметам, разработанным проектным институтом в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям и выданным Заказчиком «в производство» работ, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.
4.3. Понижающий коэффициент, предложенный победителем конкурентной процедуры, начисляется в каждой локальной смете к итогу.
4.4. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.5. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данным сметам без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении.
[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc227246051]Приложения

Приложение № 1.1: Рабочая документация — NH-001UAC-RC-0001-DC-00;
Приложение № 1.2: Рабочая документация — NH-001UAC-EC-0001-DC-00;
Приложение № 1.3: Рабочая документация — NH-001UAC-EW-0001-DC-00;
Приложение № 1.4: Рабочая документация — NH-001UAC-FF-0001-DC-00;
Приложение № 1.5: Рабочая документация — NH-001UAC-ES-0001-DC-00;
Приложение № 1.6: Рабочая документация — NH-001UAC-ST-0001-DC-00;
Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
Приложение № 3: Сводный сметный расчет с приложениями.










































Приложение № 2
[bookmark: _Hlk48222348]к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

1. Основные условия ценообразования изложены в приложении № 2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
1. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
2. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр (далее –Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г                         № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
3. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.
4. При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа на основании Методики определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 № 421/пр.
5. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
6. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
7. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа на основании Методики определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 № 421/пр. и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС).
8. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).
9. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
10. При определении стоимости кабельной продукции и проводов по сборнику ССЦ применять понижающий коэффициент (согласованный с заказчиком), приводящий текущую стоимость в соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала (ПО) 
ПАО «РусГидро».
11. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
12. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
13. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
14. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
15. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
16. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.
17. Компенсация затрат на перебазировку строительной техники осуществляется на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 №916/пр и в соответствии с условиями договора.
18. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства.
Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. 
Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением №1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССРСС.
19. В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников ПНР.
20. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
21. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
22. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат – рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
23. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцам по приложениям 1.5. 
24. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
25. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
· на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;
· сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
26. В случае предоставления Заказчиком услуг, указанных в Договоре:
	Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
· По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8).
	Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
	При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
· По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам и дополнительным соглашениям к договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию по образцу.
1. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
2. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
3. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
4. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
5. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.



                                                                                                  
                                                                                                   Приложение № 1.1 
к Требованиям к оформлению 
и составлению документации по ценообразованию
ОБРАЗЕЦ                                                                                             

                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
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	СОГЛАСОВАНО:
______________(Подрядчик )
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________(Заказчик )
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	‍

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
N ССРСС-________

	‍

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	‍
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]




                                                                                                                                                                                                                                                                             
 				Приложение №1.2
к Требованиям к оформлению и составлению               
          документации по ценообразованию
ОБРАЗЕЦ

                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                                                                                                             к договору от________№_____
	                                 Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	‍

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
N ССРСС-________

	‍

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	Сметы основного договора

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.

	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Главный инженер проекта
	
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Начальник
	
	отдела
	
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	

	 Заказчик
	
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение №1.3
  к Требованиям к оформлению и составлению               
  документации по ценообразованию
ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	‍
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4
Требованиям к оформлению и составлению
      документации по ценообразованию

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____



Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
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Приложение№1.5 
к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию  

ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	‍
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	‍

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	‍
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Приложение № 3
к Техническим требованиям
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Технологическая эстакада от ГК-2 до ОПУ 220 кВ.Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС 1 этап
	

	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

	1
	NH-001UAC-RC-0001-TL-01 изм.3
	Фундаменты.
	156 008 332,81
	2 410 432,15
	 
	 
	158 418 764,96

	2
	NH-001UAC-ST-0001-TL-00 изм. 1
	Металлические конструкции.
	132 803 888,68
	 
	 
	 
	132 803 888,68

	3
	NH-001UAC-EC-0001-TL-01
	Расстановка кабельных коробов
	5 517 690,07
	141 156 867,31
	 
	 
	146 674 557,38

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
	294 329 911,56
	143 567 299,46
	 
	 
	437 897 211,02

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	4
	NH-001UAC-ES-0001-TL-01
	Трубопроводы канализации
	7 737 205,43
	 
	 
	 
	7 737 205,43

	5
	NH-001UAC-EW-0001-TL-01
	Трубопроводы водоснабжения
	4 610 605,99
	 
	 
	 
	4 610 605,99

	6
	NH-001UAC-FF-0001-TL-01
	Трубопроводы пожаротушения
	37 074 473,45
	 
	 
	 
	37 074 473,45

	 
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
	49 422 284,87
	 
	 
	 
	49 422 284,87

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	 
	Итого по Главам 1-7
	343 752 196,43
	143 567 299,46
	 
	 
	487 319 495,89

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	7
	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.18.1
	Временные здания и сооружения - Тепловые электростанции конденсационные с энергоблоками 210-300 МВт, мощностью до 2500 МВт - 5,5%*0,8
	15 125 096,64
	6 316 961,18
	 
	 
	21 442 057,82

	 
	 
	 
	0,8*5,5%СДЛ.С
	0,8*5,5%СДЛ.М
	 
	 
	 

	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	15 125 096,64
	6 316 961,18
	 
	 
	21 442 057,82

	 
	Итого по Главам 1-8
	358 877 293,07
	149 884 260,64
	 
	 
	508 761 553,71

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	8
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.34
	Производство работ в зимнее время - Тепловые электростанции - 9,3%
	33 375 588,26
	13 939 236,24
	 
	 
	47 314 824,5

	 
	 
	 
	9,3%Г1.С:Г8.С
	9,3%Г1.М:Г8.М
	 
	 
	 

	9
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр табл.2
	Снегоборьба для VI зоны - до 0,6%
	2 153 263,76
	899 305,56
	 
	 
	3 052 569,32

	 
	 
	 
	Г1:Г8.С*0,6%
	Г1:Г8.М*0,6%
	 
	 
	 

	10
	Расчет № 1
	Затраты на банковскую гарантию
	 
	 
	 
	5 649 532,07
	5 649 532,07

	11
	Расчет № 2
	Вахтовые затраты /командировочные расходы, проживание
	 
	 
	 
	11 787 776,21
	11 787 776,21

	12
	Расчет № 3
	Перебазировка персонала
	 
	 
	 
	191 797,81
	191 797,81

	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	35 528 852,02
	14 838 541,8
	 
	17 629 106,09
	67 996 499,91

	 
	Итого по Главам 1-9
	394 406 145,09
	164 722 802,44
	 
	17 629 106,09
	576 758 053,62

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

	 
	Итого по Главам 1-12
	394 406 145,09
	164 722 802,44
	 
	17 629 106,09
	576 758 053,62

	Непредвиденные затраты

	13
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	11 832 184,35
	4 941 684,07
	 
	528 873,18
	17 302 741,6

	 
	 
	 
	3%Г1.С:Г12.С
	3%Г1.М:Г12.М
	 
	3%Г1.П:Г12.П
	 

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	11 832 184,35
	4 941 684,07
	 
	528 873,18
	17 302 741,6

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	406 238 329,44
	169 664 486,51
	 
	18 157 979,27
	594 060 795,22

	Дополнительные работы и затраты

	14
	Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи 
	Индекс инфляции 2023г - 9,1%
	36 967 687,98
	15 439 468,27
	 
	1 652 376,11
	54 059 532,36

	15
	Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи 
	Индекс инфляции  2024г - 8,1%
	35 899 687,41
	14 993 420,34
	 
	1 604 638,79
	52 497 746,54

	16
	Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи 
	Индекс  инфляции  2025г -7,4%
	35 453 822,16
	14 807 205,76
	 
	1 584 709,57
	51 845 737,49

	 
	Итого "Дополнительные работы и затраты"
	108 321 197,55
	45 240 094,37
	 
	4 841 724,47
	158 403 016,39

	Налоги и обязательные платежи

	 
	Итого по сводному расчету
	514 559 526,99
	214 904 580,88
	 
	22 999 703,74
	752 463 811,61



