









Технические требования на выполнение работ
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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc131423244][bookmark: _Toc228797373]Обозначения и сокращения
	АТС
	автоматическая телефонная станция

	АУПТиПС
	автоматическая установка пожаротушения пожарной сигнализации

	ГРУ
	главное распределительное устройство 6 кВ

	МО
	муниципальное образование

	ОТР
	основные технические решения

	ПГЭС
	передвижная газотурбинная электростанция

	ПД
	проектная документация

	ПИР
	проектно-изыскательские работы

	ПНР
	пуско-наладочные работы

	ПЭС 
	передвижные электростанции

	РД
	рабочая документация

	ТТ
	технические требования

	ЦТП
	центральный тепловой пункт

	ОАСУ
	отдел автоматизированных систем управления

	
	

	
	

	
	



[bookmark: _Toc228797374]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc124515959]Разработка проектной документации (ПИР) по объекту: «Реконструкция здания НТС (Насосная станция теплоснабжения) с изменением функционального назначения на «Ремонтная мастерская», для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».
[bookmark: _Toc228797375]Цель выполнения работ
Организация рабочих мест, складских помещений, помещений мастерских обеспечивающие нормативные условия труда для персонала отдела автоматизированных систем управления (далее - ОАСУ).
Повышение экономической и производственной эффективности производства электрической и тепловой энергии за счет оборудования рабочих мест персонала ОАСУ. 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc124515960][bookmark: _Toc228797376]Существующее положение
	
1.
	Заказчик
	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» (ПАО «Передвижная энергетика») 
Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика»
629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 60
5-59-61 (факс) 5-58-34.

	2. 
	Адрес места выполнения работ
	Тюменская область, ЯНАО, г Лабытнанги, ул. Энергетиков, д 16, кадастровый номер 89:09:020203:133. Территория промышленного предприятия ПЭС «Лабытнанги»

	3.
	Наименование объекта
	Разработка проектной документации (ПИР) по объекту: «Реконструкция здания НТС (Насосная станция теплоснабжения) с изменением функционального назначения на «Ремонтная мастерская», для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

	4.
	Назначение объекта и сведения об объекте 
	Ремонтная мастерская.



	    6.
	Особые условия. Инженерные изыскания. 
	Геологические, экологические, гидрометеорологические топографические условия принять по результатам Технических отчетов выполненных ЗАО «Недра»  в 2025г в рамках проектирования объекта: Выполнение проектно-изыскательских работ «Замещение дизельной генерации ПЭС «Лабытнанги» , строительство блока 16 МВт»  


	7.
	Вид строительства
	Реконструкция

	8.
	Основание для выполнения работы
	Инвестиционная программа ПАО «Передвижная энергетика».



Город Лабытнанги расположен в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа на территории Российской Федерации (Район крайнего севера). 
Территория расположения объектов относится к I Г климатическому району по СП 131.13330.2020 и к I2 (холодный) району по воздействию климата на технические изделия и материалы по ГОСТ 16350-80. 
Климатические условия на месте производства работ:
· Абсолютный минимум: минус 560С.
· Абсолютный максимум: плюс 340С.
· Наиболее холодной пятидневки:
минус 420С (обеспеченностью 0,92);
минус 430С (обеспеченностью 0,98).
· Наиболее холодных суток – минус 480С (обеспеченностью 0,98).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Насосная станция теплоснабжения
	Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г Лабытнанги, ул. Энергетиков д. 16, территория электростанции ПЭС «Лабытнанги»
	Насосная станция теплоснабжения (НТС) (инв. № Л00000177)
	Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика».



Условия производства работ:
· Двухстадийное проектирование: проектная (ПД) и рабочая (РД) документация. На территории и в условиях действующего промышленного предприятия ПЭС «Лабытнанги»;
· Объем проектирования в границах ПЭС «Лабытнанги»;
· Замечания заинтересованных организаций, экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектной документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию; 
· Подрядчик представляет Заказчика при проведении экспертизы проектной документации на основании доверенности Заказчика;
· Календарный график строительства выполнить с использованием Microsoft Project (либо совместимый аналог РФ);
· Все применяемое в проекте оборудование должно иметь необходимые сертификаты РФ и должно быть согласовано с Заказчиком;
· Необходимость выделения очередей и пусковых комплексов определить при проектировании по согласованию с Заказчиком;
· Требования к отдельным системам оформляются техническими условиями на проектирование, получаемыми от Заказчика по отдельному запросу Подрядчика в процессе проектирования.

[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc228797377][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
[bookmark: _Toc131423249][bookmark: _Toc228200508][bookmark: _Toc228797378][bookmark: _Toc127266444]Заказчик предоставляет Подрядчику исходные данные:
· Градостроительный план земельного участка;
· Правоустанавливающие документы на земельный участок;
· Технические условия на подключение к инженерным сетям (предоставляются после согласования Заказчиком ОТР);
· Технический паспорт на здание Насосная станция теплоснабжения;
· Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  18-2024-ИГИ. Часть 1. Том 1;
· Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  83-2024-ИГИ1. Том 2.1;
· Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  83-2024-ИГИ2. Том 2.2., Том 2.3;
· Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  83-2024-ИГИ3. Том 2.3;
· Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 83-2024-ИГМИ Том 2.3;
· Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 83-2024-ИГДИ. Том 1; 
· Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 83-2024-ИЭИ. Том 4;
· Пояснительная записка Филиала ПЭС «Лабытнанги»

Сбор исходных данных, за исключением перечисленных выше, осуществляется Подрядчиком самостоятельно с выездом на Объект проектирования. Информация по оборудованию запрашивается Подрядчиком у заводов-изготовителей самостоятельно и используется при проектировании после согласования применения оборудования Заказчиком.
В случае согласования Заказчиком ОТР и отсутствие замечаний Подрядчика в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем
Заказчик обеспечивает доступ представителей Подрядчика на Объект для сбора исходных данных.
[bookmark: _Toc127266445]1.5.2. Заказчик должен ознакомить подрядчика с:
· Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика», с обязательным оформлением Акта-допуска;
· Правилами внутреннего трудового распорядка и пропускным режимом.

[bookmark: _Toc127266446]1.5.3. Заказчик должен провести подрядчику:
· Вводный инструктаж по охране труда;
· Первичный инструктаж по охране труда.
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[bookmark: _Toc228797380]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc127266449]2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№ Этапа работ
	
Наименование Этапа Работ
	Состав работ по Этапу Работ
	
	

	
	
	
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Анализ и обработка исходных данныхи Разработка проектной документации (ПД)
	1.1. Анализ и обработка исходных данных (предоставляется Заказчиком)
	Комплект


	
1


	
	
	1.2. Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений, проектной и сметной документации (стадия - П).
	
	

	
	
	1.3. Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации (стадия - П)
	
	

	2
	Разработка рабочей документации (РД)
	Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - Р)
	Комплект

	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc127266450]

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: в течение 120 календарных дней с даты подписания договора
[bookmark: _Toc50125131]
	№ Этапа Работ
	Наименование Этапа Работ
	Состав работ по Этапу Работ
	Период выполнения работ

	
	
	
	Нача ло
	Окончание

	1
	2
	3
	4
	5

	1

	Анализ и обработка исходных данныхи Разработка проектной документации (ПД)

	Анализ и обработка исходных данных (предоставляется Заказчиком)
	С даты подписания договора


	90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора


	
	
	Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений, проектной и сметной документации (стадия - П).
	
	

	
	
	Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации (стадия - П)
	
	

	2
	Разработка рабочей документации (РД)
	Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД)
	С даты завершения этапа 1

	30 календарных дней с даты, следующей за датой завершения этапа 1





2

22

[bookmark: _Toc228797381][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
Таблица 4.1.  Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция№ 1.1. Таблицы 2): Анализ и обработка исходных данных. 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	
	
	

	1.1 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 (ред. от 15.09.2020) "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства");
· СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
· ВСН 34.72.111-92 «Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций»;
· СП 502.1325800.2021 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Общие правила производства работ»;
· СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»
·  ГОСТ Р 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;
· СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования». 
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2. 
	Состав работ
	Выполнить анализ и обработку представленных Технических отчетов по выполненным инженерным изысканиям ЗАО «Недра» и другой технической документации на предмет их соответствия требованиям и объему необходимому и достаточному для подготовки проектной документации по объекту.

	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к средствам измерения используемым при выполнении работ
	Средства измерения (приборы, оборудование и т.д.) приобретаются Подрядчиком за свой счет. Средства измерения должны быть внесены в реестр средств измерений и иметь действующее свидетельство о поверке.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика".

	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.2. 
	Предоставление документации при подготовке к проектным работам
	Заказчик передает Подрядчику на основании письменного запроса, (не позднее 3 рабочих  дней с момента получения такового), техническую документацию указанную в п. 1.5. настоящих требований. 
В течении 10 дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный график выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Подрядчик обязан назначить ответственного представителя на период проведения работ и письменно уведомить Заказчика о назначении ответственного представителя (направить приказ о назначении ответственного представителя).

	Согласие с требованием
	-
	-

	1.5 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию, прохождение проверки знаний/дипломы работников на проведение соответствующих видов работ.

	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату инженерных изысканий
	         Выполнить анализ представленной технической документации с целью определения ее полноты, состава и объема для проектирования. 
    

	Согласие с требованием
	-
	-



Таблица 4.2 Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция №1.2 Таблицы 2): Разработка и согласование с Заказчиком проектной и сметной документации (стадия - П).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к выполнению работ 
	
	
	

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами:
· Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
· Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды";
· Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства";
· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
· Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР;
· Пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства»;
· СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»; 
· СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; 
· СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 
· СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;
· СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;
· СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
· СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
·  «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ изд. 7);
· Техническая политика Группы РусГидро;
· ТР ТС 010/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»;
· Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
· Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; 
· Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; 
· Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; 
· ГОСТ Р 55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства"; 
· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
· Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· Подрядчику необходимо обеспечить полный контроль изменений Российских нормативных документов в ходе разработки проектной продукции и информирование Заказчика об этих изменениях, для принятия Заказчиком решения о необходимости внесения изменений в проектные решения и, соответственно, в проектную документацию.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2.
	Состав работ
	 Разработка проектной документации в объеме, определённом постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", включая но не ограничиваясь:
· Сбор исходно-разрешительной документации, в т.ч. предоставляемой Заказчиком;
· Разработку основных технических решений по проекту (ОТР);
· Разработка проектной документации стадии П;
· Разработка сметной документации стадии П;
Предполагаемый объем проектирования:
· Реконструкция системы ТВС, включающую в себя перенос трубопроводов за пределы здания в том числе;
· Реконструкция сетей тепло-водоснабжения ТВС и отопления.
· Демонтаж м/к эстакады, перехода через дорогу с трубопроводами, воздуховодом и тепловой изоляцией.
· Монтаж трубопроводов тепло-, водоснабжения на существующие опоры с монтажом дополнительных траверс и теплоизоляцией.
· Заделка мест прохода демонтированных инженерных сетей.
· Система вентиляции том числе;
· Демонтаж существующих калориферов, вентиляционных каналов, вентиляционной установки.
· Монтаж приточно-вытяжной вентиляции в том числе и в помещениях мастерских. 
· Демонтаж существующих и монтаж новых систем инженерно-технического обеспечения здания (ЭМ, ЭТ, ЭО, ПС, СС).
· Перенос кабельных линий питания центрального теплового пункта.
· Устройство канализационной системы (возможен монтаж септика) необходимо определить проектом;
· Общестроительные работы в том числе:
· Выполнение работ по ремонту (усилению при необходимости) существующего фундамента здания (сваи, ростверк).
· Ремонт кирпичной кладки.
· Демонтаж-монтаж кирпичной кладки (технологические проемы (люка) переходы трубопроводов.
· Замена входных дверей.
· Монтаж межкомнатных перегородок для зонирования внутренних помещений (склад, мастерские и т.д) 
· Замена стеклопакетов на металлопластиковые с установкой дополнительных.
· Внутренняя отделка пола стен и потолка (оштукатуривание+ огрунтовка+ покраска, укладка линолеума и т.д.).
· Обшивка здания профлистом с устройством каркаса и предварительным устранением существующих дефектов наружных стен (трефины, сколы и т.д).
· Ремонт ограждения цокольного пространства. 
Обустройство складских и ремонтных помещений с учетом производственной необходимости персонала  отдела АСУ 
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Требования к программно-аппартным средствам, используемым при выполнении работ
	Сметная документация должна быть подготовлена с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» либо аналогичного программного продукта, который должен полностью поддерживать формат ПО Заказчика (программный комплекс «Гранд-Смета» версии не ниже 2026), с набором функций, не уступающих и схожим с ним интерфейсом.
Календарный график выполнить с использованием Microsoft Project (либо совместимый аналог РФ).
Документация разрабатывается на русском языке, при этом текстовую и графическую информацию готовить с использованием программного продукта Microsoft Office (либо совместимый аналог РФ) в редактируемых форматах docx, dwg, pdf, xlsx, а графическую часть с использованием AutoCAD (либо совместимый аналог РФ) в редактируемых форматах dwg, а также в формате pdf.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика".

	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.2.
	Предоставление документации при подготовке к проектным работам
	В течении 10 дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный график выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4.
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Подрядчик обязан назначить ответственного представителя на период проведения работ и письменно уведомить Заказчика о назначении ответственного представителя (направить приказ о назначении ответственного представителя).

	Согласие с требованием
	-
	-

	1.5.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию, прохождение проверки знаний/дипломы работников на проведение соответствующих видов работ.

	Согласие с требованием
	-
	-

	2.
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Требования к результату проектных работ
	Подрядчиком должны быть выполнены:
· разработка основных технических решений по проекту. 
· разработка проектной документации;
· разработка сметной документации;
· разработка опросных листов;
Результат работ должен быть достаточен для прохождения негосударственной экспертизы проектной документации.

	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.2.
	Общие требования к проектной документации
	Предусмотреть отдельным томом сметной документации проведение пуско-наладочных работ, включая проведение индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, комплексного опробование линий электропередачи и основного электротехнического оборудования; пробных пусков и комплексных испытаний. 
В составе проектной документации предусмотреть отдельным томом опросные листы на оборудование, сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных технических характеристик.
Проектом предусмотреть снос и демонтаж конструкций и сооружений, попадающих в зону реконструкции по согласованию с Заказчиком (при необходимости).
	
	
	

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1
	Состав работ по разработке рабочей документации
	Разделы проектной документации разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, включая положительное заключение органов государственной/негосударственной экспертизы  стадии Проект, включая результаты инженерных изысканий и  сметной документации;
Разработка Рабочей документации, в т.ч. сметных расчетов в составе ССР;
Опросные листы.
Перечисленную выше документацию в полном объеме (включая расчеты) Подрядчик должен представить филиалу ПЭС «Лабытнанги» в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в редактируемых форматах docx, dwg, pdf, спецификацию на поставку оборудования и материалов в формате (.xlsx).
Сметная документация.
Подрядчик обязан передать на бумажном носителе 3 (чтри) экземпляра сметной документации (сводного сметного расчета, локальных и объектных смет, пояснительной записки к сметному расчету, ведомости объемов работ, коньюктурного анализ цен с комплектом коммерческих предложений и прайс-листов) и на электронном носителе: в формате (xls), (pdf); исходные файлы сметной документации в формате (gsfx) программного комплекса «ГРАНД-Смета».
Документация в электронном виде должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
	Согласие с требованием
	-
	-



Таблица 4.3 Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция №1.3, Таблицы 2): Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации и Результатов Инженерных изысканий (при необходимости) в Организации по проведению экспертизы (стадия - П).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к выполнению работ 
	
	
	

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами:
· Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
· Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 №272 «Об утверждении положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2.
	Состав работ
	Подготовка и сбор Подрядчиком документов для проведения негосударственной экспертизы в т.ч.:
· Разработка документов на земельный участок (при необходимости), в границах которого осуществляется архитектурно-строительное проектирование, необходимых для прохождения государственной/негосударственной экспертизы (проект планировки территории (ППТ), проект межевания территории (ПМТ), Градостроительный план, иное);
- Представление документов в Организацию по проведению негосударственной экспертизы для проведения по доверенности, выданной Заказчиком;
- Выполнение собственными силами процедуры технического сопровождения получения положительного заключения негосударственной экспертизы в отношении проектной и сметной документации, результатов инженерных изысканий;
- корректировку проектной и сметной документации, результатов инженерных изысканий при наличии замечаний негосударственной экспертизы;
- Получение необходимых согласований проектной документации в надзорных органах (территориальных органах Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзор), выполнить сопровождение получения Заказчиком необходимых согласований проектной документации в надзорных органах до положительного результата экспертизы;
- Сопровождение получения положительного заключения экологической экспертизы (при необходимости).
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Предоставление документации при подготовке к проектным работам
	В течении 10 дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный график выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	
	Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящими ТТ, Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 №272 «Об утверждении положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
Результатом работ является:
- Для проектной документации – заключение о соответствии (положительное заключение) негосударственной экспертизы проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий.
- Для негосударственной экспертизы сметной документации – заключение о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости.
 
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Заключение о соответствии (положительное заключение) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Заключение о соответствии (положительное заключение) негосударственной экспертизы проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий.
Заключение о достоверности (положительное заключение) негосударственной экспертизы определения сметной стоимости.
           Перечисленные выше заключения передаются Подрядчиком Заказчику в электронной форме или на бумажном носителе в 4-х (четырех) экземплярах на руки или путем направления заказного письма. 
Требования к сметной документации изложены в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-
	-











Таблица 4.4 Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция №2 Таблицы 2): Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к выполнению работ 
	
	
	

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами:
· Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
· Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";
· Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды";
· Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства";
· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
· Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР;
· Пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства»;
· СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»; 
· СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; 
· СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 
· СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;
· СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; 
· СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;
· СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
· СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
·  «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ изд. 7);
· ТР ТС 010/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»;
· ТР ТС 012/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
· Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
· Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; 
· Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; 
· Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; 
· ГОСТ Р 55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства"; 
· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
· Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
Подрядчику необходимо обеспечить полный контроль изменений Российских нормативных документов в ходе разработки проектной продукции и информирование Заказчика об этих изменениях для принятия Заказчиком решения о необходимости внесения изменений в проектные решения и, соответственно, в рабочую документацию.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2.
	Состав работ
	· Разработка рабочей документации на основании утвержденной Заказчиком проектной документации и технического задания, разработанного Подрядчиком в объеме, определённом постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, включая:
· Разработка рабочей документации стадии Р.
· Разработка сметной документации стадии Р.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Требования к средствам измерения используемым при выполнении работ
	Сметная документация должна быть подготовлена с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» либо аналогичного программного продукта, который должен полностью поддерживать формат ПО Заказчика (программный комплекс «Гранд-Смета» версии не ниже 2025), с набором функций, не уступающих и схожим с ним интерфейсом.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	В течении 5 дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный график выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Требования безопасности выполняемых работ 
	Подрядчик должен:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию, прохождение проверки знаний/дипломы работников на проведение соответствующих видов работ.

	Согласие с требованием
	-
	-

	2.
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1
	Требования к результату работ
	Вся рабочая документация должна соответствовать и разрабатываться в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативными, нормативно-техническими документами (НТД), включая, но не ограничиваясь:
· Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
· Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";
· Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды";
· Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства";
· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
· Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР;
· Пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства»;
· СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»; 
· СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; 
· СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 
· СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;
· СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; 
· СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;
· СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
· СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
·  «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ изд. 7);
· Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
· Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; 
· Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; 
· Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; 
· ГОСТ Р 55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства"; 
· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
· Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· В рабочей документации использовать метрическую систему измерения (систему СИ).
Разделы РД должны предоставляться Подрядчиком на входной контроль в полном объеме, вместе с прилагаемыми документами. Выпускаемая документация должна иметь обязательный минимум подписей лиц, разрабатывающих документацию на этапе проверки.
Предусмотреть отдельным томом проведение пуско-наладочных работ, включая проведение индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования; пробных пусков и комплексных испытаний (включая комплексное опробование).
В составе рабочей документации предусмотреть отдельным томом опросные листы на оборудование, ведомость объема работ, сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных технических характеристик.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.2.
	Общие требования к сметной документации
	Требования к сметной документации изложены в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям.
	
	
	

	2.1.3.
	При разработке рабочей документации предусмотреть:
	· исполнение требований, изложенных в техническом задании на проектирование, проектной документации, в настоящих технических требованиях;
· применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих техническим регламентам с максимальным использованием номенклатуры материалов и изделий местной строительной индустрии;
соблюдение действующей нормативно-правовых актов и регламентов принятых в РФ и применимых к данной работе.
	
	
	

	2.1.4.
	При разработке рабочей документации обеспечить:
	· полный контроль изменений Российских нормативных документов в ходе разработки проектной продукции и информирование Заказчика об этих изменениях для принятия Заказчиком решения о необходимости внесения изменений в проектные решения и, соответственно, в рабочую документацию.
	
	
	

	2.1.5.
	Требования к соблюдению нормативной базы
	· Результаты работ должны быть достаточны для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
	
	
	

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	· Разделы рабочей документации разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
Документацию в полном объеме (включая расчеты) Подрядчик должен представить филиалу ПЭС «Лабытнанги» в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в редактируемых форматах docx, dwg, pdf, спецификацию на поставку оборудования и материалов в формате (.xlsx).
· Сметная документация.
Подрядчик обязан передать на бумажном носителе 4 (четыре) экземпляра сметной документации (сводного сметного расчета,  локальных и объектных смет, пояснительной записки к сметному расчету, ведомости объемов работ, коньюктурного анализ цен с комплектом коммерческих предложений и прайс-листов) и на электронном носителе: в формате (xls), (pdf); исходные файлы сметной документации в формате (gsfx) программного комплекса «ГРАНД-Смета».
Документация в электронном виде должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
	Согласие с требованием
	-
	-



[bookmark: _Toc127266452][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc228797382][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc158881608][bookmark: _Toc164869068][bookmark: _Toc167366308][bookmark: _Toc158881609]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), а также приложение к нему «Перечень работ и стоимость за единицу» по форме Приложения № 4 к Техническим требованиям.
3.2. Коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки (в договоре закрепляются единичные расценки услуг, предложенные в заявке Победителем).
[bookmark: _Toc164869069][bookmark: _Toc167366309]3.3. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
 

[bookmark: _Toc228797383]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

[bookmark: _Toc124515972]4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
[bookmark: _Toc53393313][bookmark: _Toc54643471][bookmark: _Toc228797384]5. Приложения
- Приложение №1: Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»;
- Приложение №2: Календарный график выполнения работ;
- Приложение №3: Требования к участникам.
- Приложение №4: Расчет стоимости Работ.
-Приложение №5: Требования к оформлению и составлению сметной документации.

















[bookmark: _Toc132898339][bookmark: _Toc228797385]                                        Приложение № 1

[bookmark: _Toc132898345][bookmark: _Toc228797386]Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты
ПАО «Передвижная энергетика»

Отдельным файлом


































     
[bookmark: _Toc228797387]Приложение № 2
[bookmark: _Toc228797388]Календарный график выполнения работ
	№ Этапа Работ
	Наименование Этапа Работ
	Состав работ по Этапу Работ
	Период выполнения работ

	
	
	
	Нача ло
	Окончание

	1
	2
	3
	4
	5

	1

	Анализ и обработка инженерных изысканий и Разработка проектной документации (ПД)

	Анализ и обработка инженерных изысканий (предоставляется Заказчиком)
	
	

	
	
	Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений, проектной и сметной документации (стадия - П).
	
	

	
	
	Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации (стадия - П)
	
	

	2
	Разработка рабочей документации (РД)
	Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД)
	
	






















                                                         
[bookmark: _Toc228797389]                                      Приложение № 3

[bookmark: _Toc228797390]Требования к Участнику закупки

1. Специальные требования
Таблица 1. Перечень специальных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: 
Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:
-  осуществляющих подготовку проектной документации..
     Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов:
- капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка наличия сведений об участнике закупки, а также оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу:
   -        Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/).     
     Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда,
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
     Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС))):    
- подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности.
      По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):                                                - подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности.
     Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.



2. Квалификационные требования
Таблица 2. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям


	1. 
	Требования к наличию опыта:
Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров), за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.











[bookmark: _Toc228797391]Приложение № 4
[bookmark: _Toc228797392]Расчет стоимости Работ
	№ Этапа Работ
	Наименование Этапа Работ
	Состав работ по Этапу Работ
	Стоимость работ

	
	
	
	Стоимость работ в руб. без НДС.
	Стоимость работ в руб. с НДС.

	1
	2
	3
	4
	5

	1

	Анализ и обработка инженерных изысканий и Разработка проектной документации (ПД)

	Анализ и обработка инженерных изысканий (предоставляется Заказчиком)
	
	

	
	
	Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений, проектной и сметной документации (стадия - П).
	
	

	
	
	Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации (стадия - П)
	
	

	2
	Разработка рабочей документации (РД)
	Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД)
	
	























[bookmark: _Toc228797393]Приложение 5


[bookmark: _Toc228797394]Требования к оформлению и составлению
 сметной документации.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2026.1.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г., приказа № 55 от 30 января 2024г., приказа 30/пр от 23.1.2025г. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу не ниже ФСНБ-2022 (с Изм. 1-17)
6. Определение сметной стоимости работ выполнить
[bookmark: _Hlk80987880]Ресурсно-индексным - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен. 
7. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости, актуальные на момент подготовки сметной документации, опубликованные на сайте ФГИС ЦС.опубликованные 
8. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП.
9. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
10. Транспортные затраты определяются следующими методами:
10.1. по доставке материальных ресурсов: 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
11. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
12. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
       
13. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
14. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
15. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
16. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
17. Сметная документация должна быть представлена в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.








