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1. Место расположения объектов. 

 

1.1. Здания, подлежащие огнезащитной обработке (ОЗО), расположены на территории 

Владимирской области: 

№ 

п/п 
Наименование объекта Административный район (город) 

1 Здание  ПС 110/6кВ Вербовская  г.Муром г.Муром, ул.Дачная, д.1а 

2 Здание РЭП г.Меленки г.Меленки, ул.Зимнягина, д.9 

3 
Здание производственное с. Сергиевы 

Горки 

Вязниковский район, с.Сергиевы 

Горки, ул.Фабричная, д.1 

4 
РЭП с.Ляхи Меленковского района Меленковский район, с.Ляхи, 

ул.Советская, д.127 

5 
Гараж Ковровского РЭС Ковровский район, пос.Мелехово, 

ул.Первомайская, д.2-Б 

6 
Здание производственное № 1 пос.Мстера Вязниковский район, пос.Мстера, пер. 

1-ый Советский, д.6 

7 
Гараж Мстерского участка Вязниковский район, пос.Мстера, пер. 

1-ый Советский, д.6 

8 Гараж СмиТ (чердачн. пом.) г.Александров,ул.Мосэнерго,1 

9 
Здание обще подстанционного пункта 

управления ПС Струнино 

Александровский район г. Струнино 

ул. Свободы 

 

 

2. Характеристика объектов. 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

обрабатываемой 

поверхности 

чердаков и 

стеллажей, м2 

1 Здание  ПС 110/6кВ Вербовская  г.Муром 926 

2 Здание РЭП г.Меленки 900 

3 Здание производственное с. Сергиевы Горки 641 

4 РЭП с.Ляхи Меленковского района 463 

5 Гараж Ковровского РЭС 364 

6 Здание производственное № 1 пос.Мстера 575 

7 Гараж Мстерского участка 135 

8 Гараж СмиТ (чердачн. пом.) 649 

9 Здание обще подстанционного пункта управления ПС Струнино 651 

 Всего по филиалу: 5305,00 

 

3. Ведомость объема работ 

  

 Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, 

конструкциях, оборудовании 

 

Наименование работ Ед. изм. Объем 

Размеры, 

формулы 

подсчета 

1 2 3 4 5 
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1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное 

оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы    

1 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

конструкций чердака готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 

100 м2 53,05  

2 Антисептик-антипирен «GOODHIM 1 G DRY» для 

древесины 

кг 1584,5  

                                                                                                                    

4. Требования к огнезащитному составу (ОЗС) и работам. 

 

4.1. Деревянные конструкции должны быть обработаны ОЗС «GOODHIM 1 G DRY». 

Применение ОЗС должно осуществляться в соответствии с техническим регламентом. 

4.2. ОГНЕБИОЗАЩИТА «GOODHIM 1 G DRY» - концентрат профессиональной 

огнезащиты и биозащиты древесины с усиленным антисептическим и огнезащитным 

действием I группы (высшая) согласно ГОСТ Р 53292-2009. 

4.2. Покрытие должно обеспечивать первую группу огнезащиты. Расход рабочего 

раствора для достижения 1 группы (высшая) огнезащитной эффективности (по ГОСТ Р 

53292-2009) составляет - 500 гр/м2 (без учета потерь). Потери зависят от способа обработки 

древесины. Состав разводится в соотношении 1/5 (порошок / вода); 

 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий должно включать: 

 

4.4. Очистка поверхности от грязи, пыли, смолы и краски. В случае наличия 

грибковых поражений древесины, рекомендуется первоначальная обработка 

ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ GOODHIM DW 400; 

4.5. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. 

4.6. Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности древесины с 

помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства в 2-3 приема с 

промежуточной сушкой не менее 1часа, обеспечивая нормируемый суммарный расход. 

4.7. Не допускать образования излишков раствора на древесине, один слой раствора 

наносится до момента стекания с поверхности. 

4.8. Работы следует проводить при t окружающей среды не ниже -15°С. 

 

 

 

 

5. Требования к подрядной организации. 

 

5.1. Наличие лицензии МЧС, дающего право на проведение ОЗО деревянных 

конструкций; 

5.2. Персонал, выполняющий ОЗО, должен быть аттестован, иметь квалификацию и 

опыт проведения указанных работ. 

 

6. Требования по охране труда, экологии и пожарной безопасности. 

 

6.1. Персоналом, выполняющим ОЗО, должны соблюдаться требования действующих 

правил и норм по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и 

экологических стандартов. 

 

7. Контроль выполнения и приемка работ. 
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Руководители работ по ОЗО совместно с представителями филиала 

«Владимирэнерго» должны: 

7.1.Осуществлять  контроль  состава  и  объёмов  выполняемых  работ; 

7.2.Проводить оперативный контроль качества выполняемых  работ, а также их  

соответствие  требованиям  нормативно-технических  документов; 

7.3.Определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе  производства  

работ,  с  оформлением  двусторонних  актов; 

7.4.Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения работ в целом по 

объектам. 

8. Гарантийные обязательства. 

 

Подрядчик должен обеспечить: 

8.1.Срок эксплуатации огнезащитного состава не менее 10 лет; 

8.2.Соответствие выполненных работ требованиям нормам пожарной безопасности и 

другим НТД; 

8.3.Соблюдение сроков сдачи Заказчику результатов испытания покрытия ОЗС; 

8.4. Выполнение за свой счет некачественно  выполненных  работ, не в полном 

объеме по вине Подрядчика, выявленных в процессе работ и после представления 

заключений. 

9. Срок выполнения работ. 

 

9.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора. 

                                                 окончание – август 2026г. 

 

 

 

 

 

Начальник СЭЗиС                                                                                       М.С. Косых 


