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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	ГКУ
	Государственный кадастровый учет 

	2
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	3
	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	4
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	5
	Заявка (предварительная Заявка)
	Запрос на выполнение кадастровых и иных видов работ 
в отношении земельных участков и (или) объектов капитального строительства, направляемый Заказчиком Подрядчику

	6
	ЗУ
	Земельный участок, являющийся недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи

	7
	Иные виды работ
	Работы, не относящиеся к кадастровым работам: подготовка схемы расположения ЗУ на КПТ, постановки ЗУ / части ЗУ и (или) ОКС / части ОКС на ГКУ, снятие с ГКУ ОКС / части ОКС и (или) ЗУ / части ЗУ, внесение изменений характеристик ЗУ/ части ЗУ и (или) ОКС / части ОКС в данные ГКУ, получение справок и заключений кадастрового инженера
в отношении ЗУ и (или) ОКС, исправление реестровых
и технических ошибок, содержащихся в ЕГРН, подготовка заключения кадастрового инженера на объекты недвижимости, оформление перепланировок в отношении ОКС, перевод жилого ОКС в нежилой и нежилой ОКС в жилое

	8
	ОКС
	Здание (в том числе помещения в нем), строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие
и другие)

	9
	ОМС
	Орган местного самоуправления

	10
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.

	11
	Работа (работы)
	Выполнение кадастровых и иных видов работ в соответствии
с техническим заданием и заключенным договором

	12
	Стороны 
	Заказчик и Подрядчик (каждый в отдельности – Сторона договора)

	13
	ТЗ
	Техническое задание

	14
	ТП
	Технический план

	15
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 

	16
	ФЗ
	Федеральный закон

	17
	КПТ
	Кадастровый план территории

	18
	Росреестр
	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы
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Выполнение кадастровых и иных видов работ в отношении земельных участков и (или) объектов капитального строительства для нужд УФПС Республики Башкортостан.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Выполнение кадастровых и иных видов работ в отношении ЗУ и ОКС (в том числе в отношении их частей) согласно приложению к ТЗ c целью решения задач по оформлению прав и правоотношений на используемые ЗУ и ОКС в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами, указанными в п. 6.1 ТЗ.
Объем работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии 
с приложением к ТЗ, осуществляется по Заявкам Заказчика. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.	Выполнение кадастровых и иных видов работ осуществляется Подрядчиком по Заявкам Заказчика. 
Перечень ЗУ и ОКС, видов выполняемых работ в отношении таких ЗУ и ОКС, а также исходные данные, указанные в п. 6.2.1 ТЗ, направляются Заказчиком в составе Заявки на электронный адрес Подрядчика, указанный в договоре. 
Выполнение кадастровых работ в отношении ЗУ и ОКС, указанных 
в Заявке Заказчика, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Заявке, но не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Заявки Заказчика. Заявки направляются Подрядчику не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до окончания срока действия договора.
4.2.	Работы выполняются на территории Республики Башкортостан. 
4.3.	Срок действия договора: 3 года с даты подписания договора Сторонами. 
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1.	Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с перечнем видов выполняемых кадастровых и иных работ, отчетных документов, объемом кадастровых и иных работ, установленных приложением к ТЗ.
5.2.	При отсутствии у Заказчика каких-либо документов на ЗУ и  ОКС Подрядчик самостоятельно запрашивает в соответствующих уполномоченных органах, учреждениях, организациях информацию 
и документацию в объеме и составе, необходимом для выполнения работ 
в полном объеме в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 
5.3.	Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ в соответствии требованиями, установленными нормативными правовыми актами к данному виду работ.
5.4.	Подрядчик самостоятельно уведомляет собственников, владельцев и пользователей ЗУ и ОКС о производстве кадастровых и иных видов работ.
5.5.	Подрядчик осуществляет выезд на место расположения ЗУ и ОКС для проведения натурного (полевого) обследования.
5.6.	Подрядчик самостоятельно организовывает обеспечение доступа 
к ЗУ, в отношении которого Заказчик не является собственником, владельцем или пользователем.
5.7.	Подрядчик осуществляет согласование результатов работ 
с Заказчиком, собственником, владельцем и пользователем ЗУ и ОКС.
5.8.	Подрядчик осуществляет согласование границ ЗУ 
с собственниками и пользователями ЗУ, в отношении которого проводятся работы, и смежных с ним ЗУ.
5.9.	Подрядчик осуществляет установление на местности характерных точек границ ЗУ.
5.10.	При выявлении технических, реестровых и иных ошибок 
в сведениях ЕГРН в отношении ЗУ и ОКС, а также смежных ЗУ, препятствующих внесению в ЕГРН сведений, Подрядчик обеспечивает устранение таких ошибок, в том числе при необходимости подготавливает межевой/технический план, обеспечивает внесение корректных сведений 
в ЕГРН.
5.11.	При наличии споров со смежными землепользователями 
по устранению реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ образовываемого и смежных ЗУ Подрядчик готовит необходимые материалы для обращения в судебные органы, а также принимает участие в судебных разбирательствах (при необходимости).
5.12.	Подрядчик обеспечивает устранение замечаний в случае принятия органом регистрации прав решения о приостановлении или об отказе в учете ЗУ и ОКС и (или) о внесении изменений в сведения ЕГРН и осуществляет повторное формирование комплекта документов для осуществления государственного кадастрового учета и внесения изменений в сведения ЕГРН.
5.13.	Подрядчик обеспечивает доработку, устранение замечаний 
и исправление выявленных ошибок в случае несогласования схемы расположения ЗУ на КПТ собственником/владельцем/пользователем ЗУ.
5.14.	Оборудование, используемое Подрядчиком, должно соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.06.2021 № 1053 «Об утверждении Положения о федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре) и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» или иным нормативным актам, регламентирующим требования 
к используемому при проведении работ оборудованию.
5.15.	Результат выполняемых работ указан в приложении к ТЗ. Отчетные документы, подтверждающие выполнение работ, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, установленных в п. 6.1 ТЗ. Отчетные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными п. 6.6.2 ТЗ.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.	Требования к качеству выполняемых работ
Качество выполняемых работ Подрядчиком должно соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных правовых актов Российской Федерации и иных нормативных документов, 
в том числе:
–	Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
–	Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
–	Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
–	Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
–	Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
–	Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
–	Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
–	постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;
–	приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 05.03.2022 г. № П/0082 «Об утверждении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»;
–	приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»;
–	приказа Минэкономразвития России от 14.12.2018 № 710 «Об утверждении формы декларации о земельном участке, ином объекте недвижимого имущества, указанных в статье 20 Федерального закона от 29 июня 2018 г. № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требований к заполнению декларации, состава включаемых в нее сведений и изменений, которые вносятся в отдельные приказы Минэкономразвития России в части подготовки необходимых для осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости документов»;
–	приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.05.2021 № П/0217 «Об установлении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке»;
–	приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
–	приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;
–	приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;
–	приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»;
· приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2009 № 582 «Об утверждении типов межевых знаков
и порядка их установки (закладки); 
–	СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· Инструкции по межеванию земель, утвержденная Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 08.04.1996;
–	иных нормативных правовых актов и документов, подлежащих исполнению для достижения целей в соответствии с предметом договора;
Если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами 
и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены 
в действие вместо утративших силу.
6.2.	Условия выполнения работ
6.2.1.	Заказчик вместе с Заявкой предоставляет Подрядчику имеющиеся у него исходные данные и информацию, необходимые для выполнения работ, в том числе характеристики и требования к образовываемому ЗУ, предполагаемое место (требования к месту) расположения ЗУ, цель образования ЗУ, необходимая площадь и границы ЗУ, иные обязательные требования (обеспечение прохода, подъезда и т. п.), информацию об ОКС и иных объектах, под которыми предполагается образовать ЗУ, технические, правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на ЗУ и ОКС (при их наличии). Факт отсутствия каких-либо документов на ЗУ и ОКС указывается в Заявке.
6.2.2.	При выявлении препятствий к выполнению работ в соответствии с установленными Заказчиком целями, характеристиками и требованиями Подрядчик незамедлительно (способом, установленным в договоре) информирует Заказчика о выявленных препятствиях и возможных способах
их устранения. 
6.2.3.	При включении в состав работ Подрядчика действий, требующих документального оформления представления интересов Заказчика, при направлении соответствующего запроса Заказчику и необходимой информации о представителях Подрядчика, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней оформляет и предоставляет Подрядчику доверенность на представление интересов Заказчика. Запрос и информация
о представителях Подрядчика направляется на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре. 
6.2.4.	Выезд Подрядчика для проведения работ на месте расположения ЗУ и ОКС осуществляется по согласованию с Заказчиком, собственником, владельцем, пользователем ЗУ и ОКС в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по местному времени, а также в иное согласованное с Заказчиком, собственником, владельцем, пользователем ЗУ и ОКС время.
6.3.	Требования к безопасности 
Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
6.4.	Требования к конфиденциальности
Установлены договором.
6.5.	Требования к приемке работ
Приемка выполненных работ по каждой Заявке осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 
от Подрядчика документов, установленных п. 6.6.1 ТЗ.
При отсутствии у Заказчика претензий к объему и качеству выполненных работ Заказчик в течение срока, указанного в договоре, подписывает в двух экземплярах акт сдачи-приемки выполненных работ 
и один из них направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо передает нарочно (курьерской доставкой) – в таком случае факт получения документа должен подтверждаться подписью Подрядчика. 
6.6. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)
6.6.1.	Подрядчик в срок не более 7 (семи) рабочих дней после окончания выполнения работ по Заявке направляет в адрес Заказчика следующие документы:
–	акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах;
–	счет на оплату выполненных работ;
–	отчетные документы, подтверждающие выполнение работ, установленные п. 6.6.2 ТЗ и приложением к ТЗ.
Счет-фактура выставляется Заказчику в соответствии со сроками 
и порядком, установленными законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.
Указанные в настоящем пункте документы передаются Заказчику нарочно (курьерской доставкой) – факт получения документов подтверждается подписью Заказчика.
6.6.2.	Подрядчик предоставляет отчетные документы, соответствующие следующим требованиям:
а) Схема расположения ЗУ на КПТ предоставляется в форме электронного документа и формируется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, размещаемых на официальном сайте Росреестра, а также в формате HTML. Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию. 
Также схема расположения ЗУ на КПТ должна быть изготовлена
в двух экземплярах на бумажном носителе. 
б) Межевой и технические планы подготавливаются (на каждый ЗУ и (или) ОКС, а также на часть ЗУ и (или) ОКС) на одном электронном носителе в форме электронного документа в виде XML-документа (далее – XML-документ), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего план, и оформляются
в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем
и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. 
Разделы, относящиеся к графической части межевого и технических планов, акт согласования, а также документы, подготовленные на бумажном носителе, которые подлежат включению в состав приложений, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего межевой и технические планы. План этажа (этажей) либо план части этажа (этажей), а в случае отсутствия у здания сооружения этажей, план объекта недвижимости либо план части объекта недвижимости оформляются в виде файла в формате JPEG.
Также межевой и технические планы должны быть изготовлены
в двух экземплярах на бумажном носителе. Акт согласования заверяется подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего такой межевой план и акт согласования. 
в) Акт обследования подготавливается (на каждый ОКС и часть ОКС)
на электронном носителе в форме электронного документа в виде 
XML-документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, и оформленный в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем
и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. Документы, подготовленные на бумажном носителе, которые включаются
в приложение, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего акт.
Акт обследования должен быть подготовлен в двух экземплярах
на бумажном носителе, заверенных подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего такой акт.
г) Выписки ЕГРН на ЗУ и (или) ОКС представляются в одном экземпляре на бумажном носителе.
д) Заключения, справки и иные документы, содержащие техническую, правовую или экспертную информацию на ЗУ и (или) ОКС, должны быть
на бумажном носителе в двух экземплярах, подписаны кадастровым инженером, подготовившим такие документы, и заверены его печатью.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (два) года с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по Заявке.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных работах
и их результате.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» работы должны быть выполнены кадастровым инженером. 
Кадастровый инженер должен являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров и соответствовать требованиям, установленным ст. 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности».
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Наименование приложения
	Номер страницы

	Перечень видов выполняемых кадастровых и иных работ, отчетных документов, объем кадастровых и иных работ
	11












Приложение к ТЗ
Перечень видов выполняемых кадастровых и иных работ, отчетных документов, 
объем кадастровых и иных работ
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к выполняемым работам
	Отчетные документы, подтверждающие выполнение работ
	Ед. изм.
	Количество

	ЗУ и (или) ОКС площадью от 1 до 1000  кв. м[footnoteRef:1] [1:  Площадь ЗУ и (или) ОКС указываются инициатором при формировании технического задания для конкретной закупки.] 


	1
	Подготовка схемы расположения ЗУ на КПТ
	При выполнении работ Подрядчиком должны быть учтены утвержденные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, проекты планировки территории (ППТ), землеустроительная документация, положения об особо охраняемой природной территории, наличие зон с особыми условиями использования территорий, положение о ЗУ общего пользования и установленных «красных линиях», местоположение границ ЗУ, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, объектов естественного происхождения.
Изготовление Подрядчиком схемы расположения ЗУ на КПТ или мотивированного заключения о невозможности формирования схемы ЗУ на КПТ в соответствии с исходными характеристиками и требованиями Заказчика
	Схема расположения ЗУ на КПТ или мотивированное заключение о невозможности формирования схемы ЗУ на КПТ в соответствии с исходными характеристиками и требованиями Заказчика, установленными ТЗ
	Единица
	20

	2
	Образование ЗУ
на основании утвержденной схемы расположения ЗУ на КПТ
	Изготовление межевого плана
	Межевой план
	Единица
	20

	3
	Установление границ ЗУ в соответствии
с законодательством Российской Федерации
в связи с уточнением площади ЗУ
	Изготовление межевого плана
	Межевой план 
	Единица
	30

	4
	Осуществление координатной привязки ОКС к ЗУ
	Изготовление Подрядчиком технического или межевого плана или предоставление мотивированного заключения о невозможности привязки ОКС к ЗУ в соответствии с требованиями Заказчика
	Технический или межевой план или мотивированное заключение о невозможности привязки ОКС к ЗУ в соответствии с требованиями Заказчика, установленными ТЗ
	Единица
	30

	5
	Образование ЗУ
путем раздела, выдела, объединения, перераспределения ЗУ
	Изготовление Подрядчиком схемы расположения ЗУ на КПТ.
Согласование Подрядчиком схемы расположения ЗУ на КПТ.
Изготовление на основании схемы расположения ЗУ на КПТ межевого плана или подготовка мотивированного заключения о невозможности раздела, выдела, объединения, перераспределения ЗУ 
	Межевой план или мотивированное заключение о невозможности раздела, выдела, объединения, перераспределения ЗУ в соответствии с требованиями Заказчика, установленными  ТЗ
	Единица
	10

	6
	Образование части ЗУ
(в целях установления сервитута, оформления договора аренды, субаренды и т. п.)
	Изготовление Подрядчиком схемы расположения части ЗУ на КПТ
Согласование Подрядчиком схемы расположения части ЗУ на КПТ
Изготовление на основании схемы расположения части ЗУ на КПТ межевого плана или подготовка мотивированного заключения о невозможности образования части ЗУ
	Межевой план или мотивированное заключение о невозможности образование части ЗУ в соответствии с требованиями Заказчика, установленными ТЗ
	Единица
	10

	7
	Подготовка акта обследования ОКС
в целях снятия его с ГКУ
	При выполнении работ должны быть учтены технические характеристики объекта, процент износа. Должны быть изготовлены материалы фотофиксации
	Акт обследования
	Единица
	40

	8
	Постановки ЗУ/ части ЗУ и (или) ОКС/ части ОКС на ГКУ, снятие с ГКУ ОКС/ части ОКС и (или) ЗУ/ части ЗУ, внесение изменений характеристик ЗУ/ части ЗУ и (или) ОКС/ части ЗУ в данные ГКУ
	Получение Подрядчиком предварительного письменного согласия собственника ЗУ и (или) ОКС на выдачу ему доверенности для осуществлении действий по внесению данных в ГКУ
	Выписка из ЕГРН, подтверждающая кадастровый учет ЗУ/ части ЗУ и (или) ОКС/ части ОКС и (или) внесение изменений в сведения в ГКУ в отношении ЗУ/ части ЗУ и (или) ОКС/ части ОКС 
	Единица
	60

	9
	Получение справок и заключений кадастрового инженера в отношении ЗУ и (или) ОКС
	Получение справок и заключений кадастрового инженера в отношении ЗУ и (или) ОКС 
	Заключения, справки и иные документы, содержащие техническую, правовую или экспертную информацию в отношении ЗУ и (или) ОКС
	Единица
	50

	10
	Исправление реестровых и технических ошибок, содержащихся в ЕГРН
	Исправление реестровых и технических ошибок, содержащихся в ЕГРН 
	Выписка из ЕГРН, технический план, межевой план
	Единица
	20

	11
	Подготовка заключения кадастрового инженера
на объекты недвижимости
	При выполнении работ должны быть учтены технические характеристики объекта, прочность его связи с землей. Подрядчик выдает заключение о возможности перемещения обследуемого объекта или невозможности его перемещения без несоразмерного ущерба его назначению. Выполнение работ осуществляться с изготовлением материалы фотофиксации
	Техническое заключение о капитальности/ некапитальности объекта недвижимости
	Единица
	40

	12
	Подготовка и оформление документов, являющихся основанием для осуществления государственного кадастрового учета, постановки на государственный кадастровый учет ОКС
(в том числе в случае необходимости подготовки декларации)
	Изготовление Подрядчиком технического плана или мотивированного заключения о невозможности образования, раздела, выдела, объединения, перераспределения ОКС в соответствии с требованиями Заказчика 
	Технический план или мотивированное заключение 
	Единица
	60

	13
	Постановка
на кадастровый учет части ОКС/ помещения
в целях заключения договора аренды или субаренды
	Изготовление Подрядчиком технического плана или мотивированного заключения о невозможности образования, раздела, выдела, объединения, перераспределения части ОКС в соответствии с требованиями Заказчика 
	Технический план или мотивированное заключение о невозможности образования, раздела, выдела, объединения, перераспределения части ОКС в соответствии с требованиями Заказчика, установленными ТЗ
	Единица
	10

	14
	Оформление перепланировок
в отношении ОКС
	Подрядчик осуществляет следующие мероприятия:
– на основании акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки помещений в многоквартирном доме
в соответствии с проектом перепланировки,
подготавливает и направляет в ОМС пакет документов, необходимый для внесения соответствующих изменений в технический паспорт, или изготовление технического паспорта в случае его отсутствия у Заказчика
	Выписка из ЕГРН, технический паспорт
	Единица
	50

	15
	Перевод жилого ОКС
в нежилой и нежилой ОКС в жилое
	Подрядчик подготавливает в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
(в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения):
–	получает согласия общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения
в нежилое помещение;
–	готовит и направляет в ОМС пакет документов, необходимый для перевода жилого помещения в нежилое помещение
	Уведомления о переводе ОКС, акт приемочной комиссии, подтверждающий окончание переустройства и перепланировки
(если требовалось их проведение), выписка из ЕГРН
	Единица
	2

	16
	Вынос границ
земельного участка
в натуру (на местности)
с использованием межевых знаков
	При выполнении работ Подрядчиком должно быть учтено, что для определения координат пунктов ОМС (ОМЗ) и межевых знаков используют: спутниковые геодезические определения, триангуляцию, полигонометрию, трилатерацию, прямые, обратные, комбинированные засечки, лучевые системы, фотограмметрические методы, в обоснованных случаях могут использоваться и методы картометрии.
Закрепление Подрядчиком на местности характерных точек границ ЗУ с применением установленных нормами действующего законодательства межевых знаков
	Акт выноса границ земельного участка
в натуру
	Единица
	50

	17
	Подготовка и оформление технического паспорта до и после перепланировки и (или) переустройства, реконструкции 
	Изготовление Подрядчиком технического паспорта в соответствии с требованиями Заказчика
	Технический паспорт до и после
	Единица
	60

	18
	Подготовка и оформление документов кадастрового учета, являющихся основанием для учета изменений сведений об объектах недвижимого имущества в ЕГРН (по результатам перепланировки/ реконструкции) с одновременной  постановкой на государственный кадастровый учет ОКС
(образование, раздела, выдела ОКС для реализации)
	Подрядчик осуществляет следующие мероприятия:
– на основании проекта перепланировки помещений нежилого здания и технического заключения по обследованию строительных конструкций, подготовленных специализированной организацией, готовит технический план для учета изменений сведений об объектах недвижимого имущества в ЕГРН (измененной площади ОКС после перепланировки /реконструкции) с одновременной  постановкой на государственный кадастровый учет ОКС
(образование, раздела, выдела ОКС для реализации) или мотивированного заключения о невозможности образования, раздела, выдела ОКС в соответствии с требованиями Заказчика 
	Технический план или мотивированное заключение 
	Единица
	60

	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к выполняемым работам
	Отчетные документы, подтверждающие выполнение работ
	Ед. изм.
	Количество

	ЗУ и (или) ОКС площадью от 1000 и более  кв. м

	19
	Подготовка схемы расположения ЗУ на КПТ
	При выполнении работ Подрядчиком должны быть учтены утвержденные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, проекты планировки территории (ППТ), землеустроительная документация, положения об особо охраняемой природной территории, наличие зон с особыми условиями использования территорий, положение о ЗУ общего пользования и установленных «красных линиях», местоположение границ ЗУ, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, объектов естественного происхождения.
Изготовление Подрядчиком схемы расположения ЗУ на КПТ или мотивированного заключения о невозможности формирования схемы ЗУ на КПТ в соответствии с исходными характеристиками и требованиями Заказчика
	Схема расположения ЗУ на КПТ или мотивированное заключение о невозможности формирования схемы ЗУ на КПТ в соответствии с исходными характеристиками и требованиями Заказчика, установленными ТЗ
	Единица
	10

	20
	Образование ЗУ
на основании утвержденной схемы расположения ЗУ на КПТ
	Изготовление межевого плана
	Межевой план
	Единица
	10

	21
	Установление границ ЗУ в соответствии
с законодательством Российской Федерации в связи 
с уточнением площади ЗУ
	Изготовление межевого плана
	Межевой план 
	Единица
	10

	22
	Осуществление координатной привязки ОКС к ЗУ
	Изготовление Подрядчиком технического или межевого плана или предоставление мотивированного заключения о невозможности привязки ОКС к ЗУ в соответствии с требованиями Заказчика
	Технический или межевой план или мотивированное заключение о невозможности привязки ОКС к ЗУ в соответствии с требованиями Заказчика, установленными ТЗ
	Единица
	10

	23
	Образование ЗУ
путем раздела, выдела, объединения, перераспределения ЗУ
	Изготовление Подрядчиком схемы расположения ЗУ на КПТ.
Согласование Подрядчиком схемы расположения ЗУ на КПТ.
Изготовление на основании схемы расположения ЗУ на КПТ межевого плана или подготовка мотивированного заключения о невозможности раздела, выдела, объединения, перераспределения ЗУ 
	Межевой план или мотивированное заключение о невозможности раздела, выдела, объединения, перераспределения ЗУ в соответствии с требованиями Заказчика, установленными  ТЗ
	Единица
	10

	24
	Образование части ЗУ
(в целях установления сервитута, оформления договора аренды, субаренды и т. п.)
	Изготовление Подрядчиком схемы расположения части ЗУ на КПТ
Согласование Подрядчиком схемы расположения части ЗУ на КПТ
Изготовление на основании схемы расположения части ЗУ на КПТ межевого плана или подготовка мотивированного заключения о невозможности образования части ЗУ
	Межевой план или мотивированное заключение о невозможности образование части ЗУ в соответствии с требованиями Заказчика, установленными ТЗ
	Единица
	10

	25
	Подготовка акта обследования ОКС
в целях снятия его с ГКУ
	При выполнении работ должны быть учтены технические характеристики объекта, процент износа. Должны быть изготовлены материалы фотофиксации
	Акт обследования
	Единица
	5

	26
	Постановка ЗУ/ части ЗУ и (или) ОКС/ части ОКС на ГКУ, снятие с ГКУ ОКС/ части ОКС и (или) ЗУ/ части ЗУ, внесение изменений характеристик ЗУ/ части ЗУ и (или) ОКС/ части ЗУ в данные ГКУ
	Получение Подрядчиком предварительного письменного согласия собственника ЗУ и (или) ОКС на выдачу ему доверенности для осуществлении действий по внесению данных в ГКУ
	Выписка из ЕГРН, подтверждающая кадастровый учет ЗУ/ части ЗУ и (или) ОКС/ части ОКС и (или) внесение изменений в сведения в ГКУ в отношении ЗУ/ части ЗУ и (или) ОКС/ части ОКС 
	Единица
	10

	27
	Получение справок и заключений кадастрового инженера в отношении ЗУ и (или) ОКС
	Получение справок и заключений кадастрового инженера в отношении ЗУ и (или) ОКС 
	Заключения, справки и иные документы, содержащие техническую, правовую или экспертную информацию в отношении ЗУ и (или) ОКС
	Единица
	10

	28
	Исправление реестровых и технических ошибок, содержащихся в ЕГРН
	Исправление реестровых и технических ошибок, содержащихся в ЕГРН 
	Выписка из ЕГРН, технический план, межевой план
	Единица
	10

	29
	Подготовка заключения кадастрового инженера
на объекты недвижимости
	При выполнении работ должны быть учтены технические характеристики объекта, прочность его связи с землей. Подрядчик выдает заключение о возможности перемещения обследуемого объекта или невозможности его перемещения без несоразмерного ущерба его назначению. Выполнение работ осуществляться с изготовлением материалы фотофиксации
	Техническое заключение о капитальности/ некапитальности объекта недвижимости
	Единица
	10

	30
	Подготовка и оформление документов, являющихся основанием для осуществления государственного кадастрового учета, постановки на государственный кадастровый учет ОКС
(в том числе в случае необходимости  подготовки декларации)
	Изготовление Подрядчиком технического плана или мотивированного заключения о невозможности образования, раздела, выдела, объединения, перераспределения ОКС в соответствии с требованиями Заказчика 
	Технический план или мотивированное заключение 
	Единица
	5

	31
	Постановка
на кадастровый учет части ОКС/ помещения
в целях заключения договора аренды или субаренды
	Изготовление Подрядчиком технического плана или мотивированного заключения о невозможности образования, раздела, выдела, объединения, перераспределения части ОКС в соответствии с требованиями Заказчика 
	Технический план или мотивированное заключение о невозможности образования, раздела, выдела, объединения, перераспределения части ОКС в соответствии с требованиями Заказчика, установленными ТЗ
	Единица
	5

	32
	Оформление перепланировок
в отношении ОКС
	Подрядчик осуществляет следующие мероприятия:
– на основании акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки помещений в многоквартирном доме
в соответствии с проектом перепланировки,
подготавливает и направляет в ОМС пакет документов, необходимый для внесения соответствующих изменений в технический паспорт, или изготовление технического паспорта в случае его отсутствия у Заказчика
	Выписка из ЕГРН, технический паспорт
	Единица
	10

	33
	Перевод жилого ОКС
в нежилой и нежилой ОКС в жилое
	Подрядчик подготавливает в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
(в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения):
–	получает согласия общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения
в нежилое помещение;
–	готовит и направляет в ОМС пакет документов, необходимый для перевода жилого помещения в нежилое помещение
	Уведомления о переводе ОКС, акт приемочной комиссии, подтверждающий окончание переустройства и перепланировки
(если требовалось их проведение), выписка из ЕГРН
	Единица
	1

	34
	Вынос границ
земельного участка
в натуру (на местности)
с использованием межевых знаков
	При выполнении работ Подрядчиком должно быть учтено, что для определения координат пунктов ОМС (ОМЗ) и межевых знаков используют: спутниковые геодезические определения, триангуляцию, полигонометрию, трилатерацию, прямые, обратные, комбинированные засечки, лучевые системы, фотограмметрические методы, в обоснованных случаях могут использоваться и методы картометрии.
Закрепление Подрядчиком на местности характерных точек границ ЗУ с применением установленных нормами действующего законодательства межевых знаков
	Акт выноса границ земельного участка
в натуру
	Единица
	10

	35
	Подготовка и оформление технического паспорта до и после перепланировки и (или) переустройства, реконструкции
	Изготовление Подрядчиком технического паспорта в соответствии с требованиями Заказчика
	Технический паспорт до и после
	Единица
	10

	36
	Подготовка и оформление документов кадастрового учета, являющихся основанием для учета изменений сведений об объектах недвижимого имущества в ЕГРН (по результатам перепланировки/ реконструкции) с одновременной  постановкой на государственный кадастровый учет ОКС
(образование, раздела, выдела ОКС для реализации)
	Подрядчик осуществляет следующие мероприятия:
– на основании проекта перепланировки помещений нежилого здания и технического заключения по обследованию строительных конструкций, подготовленных специализированной организацией, готовит технический план для учета изменений сведений об объектах недвижимого имущества в ЕГРН (измененной площади ОКС после перепланировки /реконструкции) с одновременной  постановкой на государственный кадастровый учет ОКС
(образование, раздела, выдела ОКС для реализации) или мотивированного заключения о невозможности образования, раздела, выдела ОКС в соответствии с требованиями Заказчика 
	Технический план или мотивированное заключение 
	Единица
	10






