

**Общество с ограниченной ответственностью
"Проектное бюро "Согласованные решения"**

Заказчик: Филиал ПАО "РусГидро" – "Жигулевская ГЭС"

**Комплексная модернизация гидромеханического
оборудования Жигулевской ГЭС.
Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе 2**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-
приятий, содержание технологических решений**

Подраздел 2

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Том 5.2

508-013-08/2016-ИОС2

Инав. № подл.	Подп. и дата	Инав. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

2017

**Общество с ограниченной ответственностью
"Проектное бюро "Согласованные решения"**

Заказчик: Филиал ПАО "РусГидро" – "Жигулевская ГЭС"

**Комплексная модернизация гидромеханического
оборудования Жигулевской ГЭС.
Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе 2**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-
приятий, содержание технологических решений**

Подраздел 2

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Том 5.2

508-013-08/2016-ИОС2



Генеральный директор

И.В. Ситников

Главный инженер проекта




А.А. Шалганов

2017

Инт. № подл.	Подп. и дата
Инт. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Содержание

1. Пояснительная записка5

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
508-013-08/2016-ИОС2								
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Шалганов						
Н.контр.		Шалганов						
ГИП		Шалганов						
Комплексная модернизация гидромеханического оборудования Жигулевской ГЭС. Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе 2								
Лит					Лист		Листов	
П					4		5	
ООО "Проектное бюро "Согласованные решения"								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
	Инв. № дубл.		Подп. и дата

№ тома	Шифр раздела	Наименование раздела	Примечание
Состав отчетной документации			
1	508-013-08/2016-ППО	Отчет о предпроектном обследовании	
2	508-013-08/2016-ИЭИ	Отчет об инженерно-экологических изысканиях	
Состав проектной документации			
1	508-013-08/2016-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	508-013-08/2016-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	508-013-08/2016-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
4	508-013-08/2016-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.1	508-013-08/2016-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения гидроподъемников аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры	
5.2	508-013-08/2016-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3	508-013-08/2016-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	508-013-08/2016-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	508-013-08/2016-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	
5.6	508-013-08/2016-ИОС6	Подраздел 6. Система газоснабжения	
		Подраздел 7. Технологические решения	
5.7.1	508-013-08/2016-ИОС7.1	Затворы водосливной плотины (ВСП)	
5.7.2	508-013-08/2016-ИОС7.2	Затворы сороудерживающего сооружения (СУС)	
5.7.3	508-013-08/2016-ИОС7.3	Решетки сороудерживающего сооружения (СУС)	
5.7.4	508-013-08/2016-ИОС7.4	Затворы байпаса спиральной камеры	
5.7.5	508-013-08/2016-ИОС7.5	Гидроподъемники аварийно-ремонтных затворов 105ГК спиральной камеры	
6	508-013-08/2016-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства	
7	508-013-08/2016-ПОД	Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	
8	508-013-08/2016-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
9	508-013-08/2016-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	508-013-08/2016-ОДИ	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	
10.1	508-013-08/2016-ЭЭ	Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
11	508-013-08/2016-СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	Изм.1 (Зам.)
Состав прилагаемой документации			
12	508-013-08/2016-РР	Прочностные расчеты	

1. Пояснительная записка

С учетом установленных границ проектирования, не предусматривается строительство и реконструкция системы водоснабжения объектов капитального строительства. Разработка подраздела не предусматривается.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	508-013-08/2016-ИОС2					Лист
										5
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						