

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 154 302,013 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС2

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ОС 02-01	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Путипровд через а/дорога, ж/д дорога на км 33+643 автомобильной дороги Георгиевск - Новолаповск (в границах Ставропольского края)	5 039,083	8 766,296	45 205,404		59 010,783

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ОС 02-02	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Путепровод через ж/д дорога на км 48+744 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)	2 178,369	5 190,924	12 490,326		19 859,619
3	ОС 02-03	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Мост через реку Поджурок на км 41+703 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)	3 526,61	3 651,433	5 343,654		12 521,697
4	ОС 02-04	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Мост через р. Этока на км 43+865 автомобильной дороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск	1 798,33	3 146,306	7 972,307		12 916,943
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		12 542,392	20 754,959	71 011,691		104 309,042
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		12 542,392	20 754,959	71 011,691		104 309,042
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		12 542,392	20 754,959	71 011,691		104 309,042
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛРСР-09-01-01	Пусконаладочные работы. Путепровод через в/дорога, ж/д дорога на км 33+643 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)				748,433	748,433
6	ЛРСР-09-02-01	Пусконаладочные работы. Путепровод через ж/д дорога на км 46+744 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)				330,891	330,891

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ЛСР-09-03-01	Пусконаладочные работы. Мост через реку Поджурок на км 41+703 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)				337,533	337,533
8	ЛСР-09-04-01	Пусконаладочные работы. Мост через р. Этока на км 43+865 автомобильной дороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск				310,653	310,653
9	КП №0410/05/4268/25 от 31.07.2025	Средства на оплату за технологическое присоединение к сети ПАО "Ростелеком" (9431559,721,2)				7 859,633	7 859,633
10	Договор № 34/2025/НП	Средства на оплату за технологическое присоединения к электрическим сетям. Путепровод через в/дорога, ж/д дорога на км 33+643 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)				120,528	120,528
11	Договор №65691/2025/СТВ/ВЭС/НРЭС	Средства на оплату за технологическое присоединения к электрическим сетям. Мост через реку Поджурок на км 41+703 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)				455,857	455,857
12	Договор №64896/2025/СТВ/ЦЭС/ПРЭС	Средства на оплату за технологическое присоединения к электрическим сетям. Мост через р. Этока на км 43+865 автомобильной дороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск				195,691	195,691
13	КП	Средства на оплату за технологическое присоединение к электросетям				8 125	8 125
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				18 484,219	18 484,219
		Итого по Главам 1-9	12 542,392	20 754,959	71 011,691	18 484,219	122 793,261

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"

		Итого по Главам 1-12	12 542,392	20 754,959	71 011,691	18 484,219	122 793,261
--	--	----------------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Непредвиденные затраты

16	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	376,272	622,649	2 130,351	554,527	3 683,799
		Итого "Непредвиденные затраты"	376,272	622,649	2 130,351	554,527	3 683,799

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	12 918,664	21 377,608	73 142,042	19 038,746	126 477,06
Налоги и обязательные платежи							
17	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 22%					
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2 842,106	4 703,074	16 091,249	4 188,524	27 824,953
		Итого по сводному расчету	15 760,77	26 080,682	89 233,291	23 227,27	154 302,013
		в том числе:					
		ОТ					4 387,563
		ЭМ					976,283
		ОТМ					361,475
		М					22 321,626
		НР					4 498,179
		СП					2 479,734
		оборудование					89 233,291
		прочие затраты					23 227,27

Составил:

Гл. спец. Отдела ПТО

[Подпись]

(Л.И. Крайнюкова)

Заказчик

Директор ГБУ СК "Стававтодор"

[должность, подпись]

[Подпись]

(В.Л. Катунин)

