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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях
РФ – Российская Федерация;
РД – рабочая документация;
ТТ – технические требования;
ВЛ – воздушная линия;
КЛ – кабельная линия;
ЛЭП – линия электропередач;
ПС – подстанция;
ТП - Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт;
РТП – распределительный трансформаторный пункт
НТД – нормативно-техническая документация;
НПА – нормативно-правовой акт;
РЭС – районные электрические сети;
СП – струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”;
ПУЭ – Правила устройства электроустановок;
ПОТЭЭУ – Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок;
МО – Муниципальное образования;
ГОСТ - Государственный стандарт;
СНиП - Строительные нормы и правила;
СП – свод правил;
СРО – саморегулируемая организация;
кВ -  единица измерения напряжения киловольт;
кВт – единица измерения мощности киловатт
Ед.изм. – единица измерения;
Кол-во –  количество;
Шт. – единица измерения в штуках;
мм – единица измерения в миллиметрах;
см – единица измерения в сантиметрах;
тн - единица измерения в тоннах;
ЛОС – локальные очистные сооружения.


1.2. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Молодежная с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА. с монтажом дополнительной линейной ячейки 6 кВ, в количестве 1 шт. (АО Арсеньевэлектросервис) (МиРЭК)
1.3. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
1.3.1. Выполнение строительно-монтажных работ по установке ЩСН ПС110/35/6 кВ «Молодёжная» для обеспечения функционирования объекта;
1.3.2.   Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по созданию сети связи по ВОЛС от ПС 110 кВ Молодежная с установкой оборудования связи, источников бесперебойного питания, организация каналов связи;
1.3.3.    Выполнение общеподстанционных строительных работ с реконструкцией ОПУ, ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ ПС110/35/6 кВ «Молодёжная» для обеспечения функционирования объекта

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение
1.4.1. Вид деятельности:
1.4.1.1. Выполнение строительно-монтажных работ по установке ЩСН на ПС 110/35/6 кВ «Молодёжная».
1.4.1.2.   Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по созданию сети связи по ВОЛС от ПС 110 кВ Молодежная с установкой оборудования связи, источников бесперебойного питания, организация каналов связи.
1.4.1.3.  Разработка рабочей  и сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ, в результате которых обеспечивается реконструкция общеподстанционного объекта, строительных конструкций ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ «Молодёжная».
[bookmark: _GoBack]1.4.2. Строительно-монтажные работы производятся в границах действующего объекта (подстанции) 110/35/6 кВ, в охранной зоне и населенной местности. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020г. № 903н, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.
[bookmark: _Toc54643126]1.4.3. При производстве работ руководствоваться рабочей документацией по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Молодежная (МиРЭК)», разработанная ООО «СибТэк» в 2022г. шифр проекта 22-1204-СН,  22-1204-027-ЭП, 22-1204-СС (Приложение № 1 к настоящим техническим требованиям)
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ) 
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1.
	ПС110/35/6 кВ Молодёжная 
	Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 74.
	ЩСН ПС Молодёжная инв. № присвоить.


	2.
	ПС 110 кВ Арсеньев-1
	Приморский край, г.Арсеньев,
ул.Смирнова 9  
	ОПУ Арсенньев-1 инв.№PR0010107

	3.
	ПС 110 кВ Реттиховка
	Приморский край,
п.Реттиховка. ул.Центральная 45
	ЗРУ 6 ПС 110/35/6 Реттиховка инв.№ PR0006607

	4.
	ПС 110 кВ М
	Приморский край,
п.Сибирцево. ул.Шоссейная 2Б
	ЗРУ 10 кВ ПС М инв.№ PR0006615

	5.
	ПС 110 кВ Ярославка
	Приморский край, п.Ярославский. ул.Ленинская 26
	ЗРУ 6 ПС Ярославка PR0006609

	6.
	ПС 35 кВ Ц
	Приморский край, г.Владивосток, ул.Пушкинская 83
	Закрытое РУ-6 кВ ПС Ц инв.№PR0002084

	7.
	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Молодежная
	Приморский край,  г.Арсеньев
	ОПУ Арсеньев 1 инв.№ PR0000107

	8.
	Приморский край,  г.Арсеньев
	Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 74.
	Здание ОПУ ПС Молодёжная инв. № PR0010020.
ОРУ 35 кВ ПC Молодёжная инв. № PR0011335.
ОРУ 110 кВ ПС Молодёжная инв.№ PR0011411



2.	Требования к продукции

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Объём работ

	1
	2
	3

	2
	Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с рабочей документацией «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Молодежная (МиРЭК)», разработанная ООО «СибТэк» в 2022г. шифр проекта 22-1204-СН, 22-1204-027-ЭП
	1. Монтажные работы по устройству ЩСН;
2. Пусконаладочные работы оборудования ЩСН.

	
	Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по созданию сети связи от ПС 110 кВ Молодежная с установкой оборудования связи,  бесперебойного питания, организация каналов связи для передачи телеметрической информации на ДП СП ПСЭС Арсеньевского РЭС, ЦУС ПЭС, ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ (далее - Приморское РДУ) и работ ВОЛС по ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Молодежная с прокладкой (подвеской) диэлектрического самонесущего ВОК для организации основных каналов связи с ПС 110 кВ Молодежная в соответствии с РД «Волоконно-оптическая линия связи» шифр 22-1204-ВОЛС разработки ООО «Сибтэк».         
	1.1. Необходимо выполнить поставку оборудования и материалов  согласно рабочей документации, разработанной ООО «Сибтэк» (Шифр проекта –   22-1204-СС).
1.2. Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы согласно рабочей документации, разработанной ООО «Сибтэк» (Шифр проекта –  22-1204-СС, 22-1204-ВОЛС).
1.2.1. Выполнить монтаж телекоммуникационного  шкафа с источниками бесперебойного электропитания (ИБП) и оборудованием связи в помещении связи ПС 110 кВ Молодежная; с прокладкой и подключением кабелей электропитания к панелям СН.
1.2.2. Выполнить установку оборудования связи (коммутаторов Eltex и дооснощение мультиплексоров ЦСП-30) на ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Реттиховка, ПС 110 кВ М, ПС 110 кВ Ярославка, ПС35 кВ Ц.
1.2.3. Выполнить поставку диэлектрического самонесущего ВОК марки ДПТп-16У(2х8)-25кН (или аналог) и материалов, строительство ВОЛС согласно рабочей документации, разработанной ООО «Сибтэк» (Шифр проекта –   22-1204-ВОЛС) с прокладкой диэлектрического ВОК и монтажом
1.1. Необходимо выполнить поставку оборудования и материалов  согласно рабочей документации, разработанной ООО «Сибтэк» (Шифр проекта –   22-1204-СС).
1.2. Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы согласно рабочей документации, разработанной ООО «Сибтэк» (Шифр проекта –  22-1204-СС, 22-1204-ВОЛС).
1.2.1. Выполнить монтаж телекоммуникационного  шкафа с источниками бесперебойного электропитания (ИБП) и оборудованием связи в помещении связи ПС 110 кВ Молодежная; с прокладкой и подключением кабелей электропитания к панелям СН.
1.2.2. Выполнить установку оборудования связи (коммутаторов Eltex и дооснощение мультиплексоров ЦСП-30) на ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Реттиховка, ПС 110 кВ М, ПС 110 кВ Ярославка, ПС35 кВ Ц.
1.2.3. Выполнить поставку диэлектрического самонесущего ВОК марки ДПТп-16У(2х8)-25кН (или аналог) и материалов, строительство ВОЛС согласно рабочей документации, разработанной ООО «Сибтэк» (Шифр проекта –   22-1204-ВОЛС) с прокладкой диэлектрического ВОК и монтажом оптических кроссов:
- по территории ПС 110 кВ Арсеньев-1 от монтируемого оптического кросса в телекоммуникационном шкафу помещения связи ПС 110 кВ Арсеньев-1 до муфты на опоре СВ-95 б/н;
- установку 2-х опор СВ-95 б/н по границе ограждения ПС 110 кВ Арсеньев-1;
- подвеску ВОК по ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 — Молодежная от муфты на опоре СВ-95 б/н на ПС 110 кВ Арсеньев-1 до ПС 110 Молодежная;
- по территории ПС 110 кВ Молодежная от муфты на опоре №59 ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 — Молодежная до телекоммуникационного шкафа в помещении связи ПС 110 кВ Молодежная с монтажом оптического кросса.
1.2.3. Организовать основные и резервные каналы передачи технологической информации с ПС 110 кВ Молодежная на ДП Арсеньевского РЭС.  ЦУС ПЭС  и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ:
– выполнить пусконаладочные работы оборудования связи, основных и резервных каналов, в том числе на транзитных узлах связи;
1.2.4. Разработать и согласовать «Исполнительную документацию»:
– Паспорт телекоммуникационного  шкафа с источниками бесперебойного электропитания (ИБП) и оборудованием связи в помещении связи ПС 110 кВ Молодежная;
– схемы каналов связи передачи ТМ от ПС 110 кВ Молодежная на Арсеньевский РЭС. ЦУС ПЭС  и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ;
- Исполнительную документацию ВОЛС.
1.3. Этапы выполнения работ:
Все работы выполнить в один этап.



	
	- Разработка рабочей  и сметной документацией по реконструкции:                   1. Общеподстанционной части ПС 110/35/6 кВ Молодёжная;
2. ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Молодёжная;
3. ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Молодёжная
- Выполнение строительно-монтажных работ
	- Ведомость объемов работ № 1. Разработка решений рабочей документации по реконструкции ОПУ ПС 110/35/6 кВ Молодёжная:
1. Восстановление отмостки;
2. Организация водоотлива на кровле;
3. Замена окон;
4. Установка кондиционеров;
5. Обработка полов негорючим материалом;
6. Замена пайол;
- Ведомость объемов работ № 1. Разработка решений рабочей документации по реконструкции ОПУ ПС 110/35/6 кВ Молодёжная:
1. Восстановление отмостки;
2. Организация водоотлива на кровле;
3. Замена окон;
4. Установка кондиционеров;
5. Обработка полов негорючим материалом;
6. Замена пайол;
7. Замена электропроводки и освещения в ОПУ;
8. Замена электрообогревателей;
9. Замена дверных блоков;
10. Устройство санузла с устройством отвода;
11. Отделочные работы по фасадной части здания и внутренних помещений.
- Ведомость объемов работ № 2. Разработка решений рабочей документации по реконструкции ОРУ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ Молодёжная:
1. Покраска молниеотвода;
2. Восстановление фундаментов порталов, молниеотводов;
3. Замена сетчатого ограждения ОРУ-35 кВ с устройством сетчатого ограждения между ОРУ-35 и ОРУ-110;
4. Устройство ворот, калитки для входа на ОРУ-35;
5. Устройство освещения на ОРУ-35.
- Ведомость объемов работ № 3. Разработка решений рабочей документации по реконструкции ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Молодёжная:
1. Покраска молниеотводов, порталов;
2. Восстановление фундаментов порталов, молниеотводов;
3. Замена сетчатого ограждения ОРУ-110 кВ;
4. Отсыпка территории ПС щебнем с устройством подстилающего слоя из геотекстиля Дорнит;
5. Устройство освещения на ОРУ-110;
6. Обустройство отдельного помещения на территории ПС для хранения элегаза;
7. Устройство противопожарного комплекса с установкой противопожарной сигнализации;
8. Установка охранной сигнализации с выводом на пульт диспетчера.



Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	2
	Выполнение строительно-монтажных работ.
	с даты заключения договора
	В течении шести месяцев с даты заключения договора



Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	11
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	11.1
	После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ  и акт сдачи в эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	

	11.2
	Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы Арсеньевского РЭС СП ПСЭС.
	Согласие с требованием
	

	11.3
	Место доставки материалов  –  в соответствии с перечнем объектов заказчика Таблица 1.
	Согласие с требованием
	

	12
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	12.1
	Подготовительные работы:
- Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ, назначение ответственного лица на объекте строительства, разработка проекта производства работ (ППР) и получение необходимых согласований с подачей заявки за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ;
- Согласование с заказчиком разработанного Подрядчиком графика производства работ.
- Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.
- Доставка техники к месту производства работ;
- Доставка оборудования и материалов на объект производства работ.
	Согласие с требованием
	

	12.2
	Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией, в объёме данных технических требований.
	Согласие стребованием
	

	12.3
	1. Подрядчик в процессе выполнении строительно-монтажных работ на объекте обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в требованиях технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, национальных стандартах (ГОСТ Р), строительных нормах и правилах (СНиП), сводах правил по проектированию и строительству (СП), руководящих документах (РД), СанПин, технических регламентах, правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, правилах пожарной безопасности, правилах промышленной санитарии, правилах устройства электроустановок, а также иных обязательных к исполнению нормативных правовых актах органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, регламентирующих строительную деятельность:
- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком.
2. При работе в действующих электроустановках обязательное выполнение персоналом организации Подрядчика, за письменным указанием руководителя, оформление предоставления его работникам прав:
•	выдающего наряд, распоряжение;
•	ответственного производителя работ;
•	производителя работ (наблюдающего);
•	члена бригады.
3. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков), для чего Подрядчик обязан:
- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;
- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций. 
4. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.
5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
6. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с проектом организации строительства (ПОС).
7. Подрядчик осуществляет в установленном порядке присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Точки и условия присоединения согласовывает Заказчик.
8. Подрядчик самостоятельно обеспечивает вынос реперов геодезической разбивочной основы под строительство с оформлением актов в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству, с участием ответственных представителей Заказчика и Подрядчика СМР.
9. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров возводимых зданий и сооружений входит в обязанности Подрядчика.
10. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СП 48.13330.2019, ГОСТ Р 59053-2020, ГОСТ Р 59061-2020 по охране окружающей среды.
11. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или не требуют изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. 
Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
•	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
•	исключить любую работу; 
•	изменить характер или качество, или вид любой части работы;
•	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.
В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.
В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.
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	13
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	13.1
	Общие технические требования к материалам поставки подрядчика:
1. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.
Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, железобетонные изделия произведённые в соответствии с серией 3.407.1-157. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов.
2. Стоимость материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте.
Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра.
3. Общие технические требования к поставляемой продукции:
Продукция и её комплектующие должны быть новой, не ранее 2022 г. выпуска, не использованной ранее. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.
Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов письменно согласовывает производителя, тип и марку оборудования с Заказчиком.
Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.
4. Состав технической и эксплуатационной документации.
Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87 и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.
Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF.
5. Сроки и очередность поставки материалов.
Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. 
6. Используемые Подрядчиком оборудование, материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества или паспорта.
Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.
При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам, указанным в проектной документации. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на аналог, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.
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	13.2
	Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения техники и оснастки в объёме достаточном для обеспечения выполнения работ в сроки, оговоренные данными ТТ.
7. Оборудование телемеханики должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 No 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и в т.ч. должно подтверждаться наличием действующих записей в реестре   российской   промышленной   продукции   в   государственной   информационной   системе   промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/ )
- Программное обеспечение должно соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 и в т.ч. должно подтверждаться наличием действующих записей в едином реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России (https://reestr.digital.gov.ru/)
 
 оборудование должно быть включено в один из следующих реестров и иметь действующую выписку:
 1)   в   реестр   промышленной   продукции, произведенной   на территории     Российской     Федерации,    предусмотренном постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от 30.04.2020   No   616   «Об   установлении   запрета   на   допуск промышленных   товаров,   происходящих   из   иностранных государств,     для     целей     осуществления     закупок     для государственных     и     муниципальных     нужд,     а     также промышленных   товаров,   происходящих   из   иностранных государств,   работ   (услуг),   выполняемых   (оказываемых) иностранными   лицами,   для   целей   осуществления   закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;
 2)   в   единый   реестр   российской   радиоэлектронной   продукции, предусмотренном   постановлением   Правительства   Российской Федерации   от   10.07.2019   No   878   «О   мерах   стимулирования производства   радиоэлектронной   продукции   на   территории Российской   Федерации   при   осуществлении   закупок   товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,   о   внесении   изменений   в   постановление   Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. No 925 и признании утратившими  силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Указанные марки для существующего оборудования носят обязательный характер, так как ведутся работы по расширению существующей системы телемеханики, применение аналогов не допускается. Все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно. Продукция должна быть новой 2025-2026гг и ранее не использованной. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня).
1. В случае наличия МТР на правах собственности:
 -паспорт транспортного средства (ПТС);
- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).
2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:
а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов, 
б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

	33.3.
	Оборудование поставки Заказчика:
Щит собственных нужд 0,4 кВ типа ЩСН-НЭ.
- Место расположения оборудования, поставляемое заказчиком: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А, полигон.
- Оборудование Заказчика, передается Подрядчику после визуального осмотра на обьекте с составлением акта передачи оборудования в монтаж. 
- Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком самостоятельно, собственными силами и средствами.
- Адрес доставки: объект реконструкции в соответствии с табл. 1 настоящих ТТ.
	
	

	14
	Требования к контролю качества работ
	-//-
	-//-

	14.1
	Состав технической и эксплуатационной документации.
Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. общие требования комплектность и правила составления эксплуатационной документации, ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.
Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF.
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	14.2
	1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.
2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
	Согласие с требованием
	

	15
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	15.1
	Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированные в Минюсте 30.12.2020 г. № 61957; приказ №1013 Минэнерго России от 25.10.2017 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
	
	Предоставление участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал.

	15.2
	Подрядчик создает условия для размещения своего персонала на объекте, на правах командированного персонала.
Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала для работ выполняемых в действующих электроустановках, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с наличием групп по электробезопасности включая право выдачи нарядов.
	
	

	5.3.
	Выполнение СМР и ПНР должно осуществляться силами инженерно-технического работников – не менее 3 чел. Ответственный руководитель работ — не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности V. Производитель работ -не ниже IV гр., остальные работники не ниже III гр.
	
	

	16.
	Требование к опыту выполнения аналогичных профилю лота работ
	
	

	16.1
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются – ремонт, реконструкция ЗиС) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.
	
	Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные.

	
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	17.1
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;
- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».

	Согласие с требованием
	

	17.2
	Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 № 903н – в ред. Приказа о Минтруде России от 19.02.2016 N 74н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала.
	Согласие с требованием
	

	17.3
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
	Согласие с требованием
	

	2
	Требования к результатам работ
	
	

	28.1
	Подрядчик обеспечивает выполнение работ в срок в соответствии с утверждённым договором графиком, по согласованной рабочей документации на строительство объекта в рамках данных технических требований с соблюдением действующих нормативно-технических документов регламентирующих строительную деятельность.
	Согласие с требованием
	

	2
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	29.1
	При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчиком обеспечивается выполнение, мероприятий, согласно Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, технического перевооружения и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

	Согласие с требованием
	

	29.2
	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
	Согласие с требованием
	

	29.3
	При обнаружении факта нарушений технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
	Согласие с требованием
	

	29.4
	Подрядчик обязан письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.
	Согласие с требованием
	

	29.5
	По завершении выполнения работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 8 к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.
	Согласие с требованием
	

	29.6
	К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы, наряды допуска персонала подрядчика/субподрядчика, уведомления о допуске персонала с приложением его согласия на обработку персональных данных, копий приказов о приёме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком, уведомления о допуске техники с указанием гос. регистрационных номеров с приложением копий ПТС и ПСМ, либо копий документов, подтверждающих право аренды техники или владение ей на ином законном основании, информация о вводном и первичном инструктажах работников подрядчика/субподрядчика и т.п.) и фотоотчёт (с указанием даты съемки) фиксирующий процесс работ и техники контрагента, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам.
	Согласие с требованием 
	

	29.7
	Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).
	Согласие с требованием
	

	29.8
	Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:
•	комплект согласованной Заказчиком рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;
•	технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;
•	акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;
•	общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;
Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. 
Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:
- 1 экземпляр передается во Артёмовский РЭС структурного подразделения «Южные ЭС» филиала «ПЭС»;
- 1 экземпляр в структурное подразделение «Южные ЭС» филиала «ПЭС» по акту приемки-передачи;
- 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и АРЭС.
	Согласие с требованием
	

	3
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	310.1
	Требования к стандартизации продукции:
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТ и ТУ. Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
	Согласие с требованием
	

	310.2
	Требования к соблюдению НТД:
В случае если какой-либо из указанных в настоящих технических требованиях нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, действующий на момент производства работ.
	Согласие с требованием
	

	4.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	411.1
	Требование к участнику в приложении № 2 к настоящим ТТ
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[bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312]3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

	Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

4. [bookmark: _Toc54279845][bookmark: _Toc54618152][bookmark: _Toc54643138]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы)
4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3, не допускается.

Приложения:
Приложение №1 Разделы рабочей документации по объекту  «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Молодёжная (МиРЭК)», разработанная ООО «СибТэк» в 2022г. шифр проекта 22-1204-СН, 22-1204-027-ЭП, 22-1204-СС;
Приложение №2. Требования к сметным расчётам.



