

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание (стр.)
46-СМ	Состав проектной документации	4
	Текстовая часть	
46-СМ	Пояснительная записка	5
46-СМ	ССРСС	7
46-СМ	ОС-01-01 «Подготовительные работы»	9
46-СМ	ОС-02-01 «Наружное освещение. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода. Принадлежности пути. Устройство укрепленной полосы»	10
46-СМ	ОС-07-01 «Благоустройство территории»	11
46-СМ	ОС-09-01 «Пусконаладочные работы»	12
46-СМ	Сметный расчет № СР-1. Восстановление и закрепление трассы	13
46-СМ	Сметный расчет № СР-2. Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом	14
46-СМ	Сметный расчет № СР-3. Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства	15
46-СМ	ЛС-01-01-01 «Подготовительные работы»	16
46-СМ	ЛС-01-01-02 «Организация движения при производстве работ»	36
46-СМ	ЛС-01-01-03 «Рекультивация»	50
46-СМ	ЛС-02-01-01 «Наружное освещение»	58
46-СМ	ЛС-02-01-02 «Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода. Принадлежности пути»	133
46-СМ	ЛС-02-01-03 «Устройство укрепленной полосы»	160
46-СМ	ЛС-07-01-01 «Устройство тротуаров»	183
46-СМ	ЛС-09-01-01 «Пусконаладочные работы»	214
46-СМ	Письма	221
46-СМ	Договор об осуществлении технологического присоединения ТП №331064772 от 27.03.2024 г. ПАО "Россети и Центр Приволжье»	226
46-СМ	Транспортная схема	232
46-СМ	Сводная ведомость объемов работ	233
46-СМ	Конъюнктурный анализ цен	248
46-СМ	Прайс-листы	273