

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 48 193,95 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.  
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ АД "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта								
1	ОС-02-01	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области.	5 592,86	3 970,48	24 882,45		34 445,79	
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		5 592,86	3 970,48	24 882,45		34 445,79	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главам 1-7	5 592,86	3 970,48	24 882,45		34 445,79	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.3	Обстановка и обустройство дорожных сооружений, набережные и берегоукрепительные сооружения	106,26	75,44			181,70	
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		106,26	75,44			181,70	
	Итого по Главам 1-8		5 699,12	4 046,92	24 882,45		34 627,49	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
3	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы.				336,43	336,43	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					336,43	336,43	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
4	Постановление Правительства № 468 от 21 июня 2010 г.	Строительный контроль 2,14%		5 699,12	4 045,92	24 882,45	336,43
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					748,23	748,23
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществленных в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				69,93	69,93
6	СР-1	Инженерно-геодезические изыскания				101,51	101,51
7	СР-2	Разработка документации				3 004,81	3 004,81
8	Расчет к договору №0605Д-25/Г54-0168572/14-06 от 18.11.2025	Экспертиза проектной документации				103,48	103,48
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществленных в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					3 279,73	3 279,73
	Итого по Главам 1-12			5 699,12	4 045,92	24 882,45	4 364,39
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%		170,97	121,38	746,47	130,93
	Итого "Непредвиденные затраты"			170,97	121,38	746,47	130,93
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			5 870,09	4 167,30	25 628,92	4 495,32
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
10	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%		1 174,02	833,46	5 125,78	899,06
	Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 174,02	833,46	5 125,78	899,06
	Итого по сводному расчету в том числе:			7 044,11	5 000,76	30 754,70	5 394,38
	ОТ						949,38
	ЭМ						208,96
	ОТм						112,04
	М						7 091,68
	НР						992,39
	СП						545,34
	оборудование						30 754,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		прочие затраты					6 394,38

Руководитель проектной организации

 (Д.Н. Дудко)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

 (А.С. Ласкавый)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного

 (О.Е. Шабанова)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Начальник отдела сметной документации и ценообразования



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

