
ПИР СМР
Оборудовани

е 
ПНР Итого ПИР СМР

Оборудовани

е 
ПНР Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22

KAE-00183-308 Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП №11 Городское 0,3км 1кв 2026 120 469,00 880 158,00 0,00 24 126,00 1 024 753,00
Смета объекта-

аналога
1 1 120,469 880,158 0,000 24,126 1 024,753

KAE-00183-309 Реконструкция КЛ-10 кВ РП №11 Городское 0,3км 1кв 2026 134 393,00 2 596 829,00 0,00 83 508,00 2 814 730,00
Смета объекта-

аналога
1 1 134,393 2 596,829 0,000 83,508 2 814,730

KAE-00183-310
Реконструкция КВЛ 6 кВ №7 ПС Людиново 

(кабельные участки от РП №3 Киоск)
0,3км 1кв 2026 134 393,00 1 736 208,00 0,00 37 115,00 1 907 716,00

Смета объекта-

аналога
1 1 134,393 1 736,208 0,000 37,115 1 907,716

1 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 5 747,199

1 5 747 199,000

1 1 264 383,780

1 7 011 582,780

Составил:

Проверил:

__________________В.В. Воеводин

Итого НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС:

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам: "ПИР СМР Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП №11 Городское (0,3 км), КЛ-10 кВ РП №11 Городское (0,3 км), Малоярославецкий район и КВЛ 6 кВ №7 

ПС Людиново (кабельные участки от РП №3 Киоск) (0,3 км), Людиновский район, общей протяженностью 0,9км" закупка №73274

Код проекта

Индекс- 

дефлятор на 

2026

Приложение №2 

к приказу ПАО "Россети Центр" 

от 04.05.2023 № 169-ЦА

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и 

Ведущий специалист управления инвестиций_____________А.В. Ерин

Начальника управления инвестиций _______________________О.Ю. Медведева

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2026
Наименование работ 

Единичн

ый 

показател

ь

1 км, шт.

Текущий 

уровень 

цен 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД Источник Ценовой 

информации

Объем 

работ по 

расчетном

у объекту

Итого НМЦ лота, руб. без учета НДС:

НДС 22%

Итого с НДС:


