
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №1 ТП-336 СМР Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-336                                   786,991                 822,417                     -                 1 609,408   

1 ЛСР №2 ТП-336 СМР Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-336                                     19,914                 171,741                     -                    191,655   

1 ЛСР №1 ТП-350 СМР Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-350                                1 948,530              1 266,941                     -                 3 215,471   

1 ЛСР №2 ТП-350 СМР Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-350                                       5,271                 148,616                     -                    153,887   

1 ЛСР №2 ТП-492 СМР Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-492                                1 074,123                 719,250                     -                 1 793,373   

                               3 834,829              3 128,965                     -                        -                 6 963,794   

                               3 834,829              3 128,965                     -                        -                 6 963,794   

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, 

реконструкции, капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Составлен в текущем уровне цен на 1-й квартал 2026г.

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

(наименование стройки)

 Утверждаю: 

 Заместитель директора 

 по инвестиционной деятельности  

 филиала ПАО «Россети Центр и  Приволжье»- 

 «Калугаэнерго» 

 ___________________________В.В. Воеводин 

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ № 73706

СМР Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ТП-336 ул. Первомайская, г. Калуга - протяженностью 0,381км, КТП-350 ул. Пролетарская, ул. Воронина, г. 

Калуга - 0,733км, ТП-492 ул.Галкинская, ул.Прохладная, г. Калуга - 0,291км)
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1 2 3 4 5 6 7 8

 Итого по Главам 1-8                                3 834,829              3 128,965                     -                        -                 6 963,794   

7 ЛСР №1 ТП-336 ПНР Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-336             56,881                   56,881   

7 ЛСР №2 ТП-336 ПНР Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-336             10,086                   10,086   

7 ЛСР №1 ТП-350 ПНР Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-350             79,418                   79,418   

7 ЛСР №2 ТП-350 ПНР Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-350               5,043                     5,043   

7 ЛСР №2 ТП-492 ПНР Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-492             62,038                   62,038   

          213,466                 213,466   

                               3 834,829              3 128,965                     -                213,466              7 177,260   

                               3 834,829              3 128,965                     -                213,466              7 177,260   

      7 177 260,00   

13 ФЗ №425-ФЗ от 

28.11.2025г.

НДС - 22%
      1 578 997,20   

      1 578 997,20   

      8 756 257,20   

Специалист 1 категории управления инвестиций__________________Е.А. Переверзева

Проверил: Начальник управления инвестиций __________________________ О.Ю. Медведева

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Итого по Главам 1-12 в руб. в 2026г.

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

Итого по Главам 1-12 в тыс. руб. в 2026 г.
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