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1.Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)
Обследование закладных частей пазов, затворов и СУР Гергебильской ГЭС.

2.Заказчик (подразделение  Заказчика) 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск,                    ул. Халилова  5

3.Цели и задачи. Существующее положение 
Существующее положение.
На Гергебильской ГЭС механическое оборудование ГТС эксплуатируются после первой реконструкции с 1956-60гг. у которых превышает нормативный срок службы.  С целью обеспечения к готовности гидроагрегатов к пуску и пропуска паводка в паводковый сезон необходимо провести инструментальное обследование.
Цели и задачи - комплексное обследование механического оборудования ГТС куда входит:
- сбор, анализ и обобщение имеющейся на начало работ информации о состоянии и надежности механического оборудования ГТС;
- изменения формы крепежных элементов и обнаружения поверхностных дефектов (трещины, коррозийно-усталостных повреждений) образовавшихся в процессе их эксплуатации; 
- проведение комплексного обследования механического оборудования ГТС с целью оценки его технического состояния для дальнейшей эксплуатации;

4.Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

Перечень затворов и пазов Гергебильской ГЭС для инструментального обследования.
Таблица 1
	№ пп
	Наименование
	Размеры
	Примечание 

	1
	Колесный затвор напорного водовода
	2,2м х 2,8м
	Обследование выполняется в период заполнения  водохранилища Гунибской ГЭС

	2
	Сегментный затвор №1 эксплуатационного водосброса
	5,6м х 7,0м
	

	3
	Сегментный затвор №2 эксплуатационного водосброса
	5,6м х 7,0м
	

	4
	Закладные части сегментного затвора №1
	
	

	5
	Закладные части сегментного затвора №2
	
	

	6
	Металлоконструкция эстакады водосброса
	
	

	7
	Скользящий затвор отсасывающей трубы гидротурбины №3
	4,5м х 2,33м
	

	8
	Скользящий затвор отсасывающей трубы гидротурбины №4
	4,5м х 2,33м
	

	9
	Скользящий затвор отсасывающей трубы гидротурбины №5
	4,5м х 2,33м
	

	10
	Пазы затворов отсасывающей трубы гидротурбины №3
	
	

	11
	Пазы затворов отсасывающей трубы гидротурбины №4
	
	

	12
	Пазы затворов отсасывающей трубы гидротурбины №5
	
	

	13
	Колесный затвор  донного водосброса
	1,5м х 2,7м
	Обследование выполняется после опорожнении водохранилища

	14
	Скользящий затвор донного водосброса (ремонтный)
	1,5м х 2,7м
	

	15
	Сороудерживающая решетка 
	
	

	16
	Дисковый затвор гидротурбины №3
	Ф 1,6 м
	

	17
	Дисковый затвор гидротурбины №4
	Ф 1,6 м
	

	18
	Дисковый затвор гидротурбины №5
	Ф 1,6 м
	

	19
	Металлоконструкция шахты водоприемника
	1,8м х 6,0м
	

	20
	Пазы колесного затвора водоприемника
	
	

	21
	Пазы колесного затвора донного водосброса
	
	

	22
	Пазы плоского затвора донного водосброса (ремонтного)
	
	

	23
	Лебёдки 5т №1 сегментного затвора
	
	

	24
	Лебёдки 5т №2 сегментного затвора
	
	

	25
	Лебедка 10т затвора напорного водовода 
	
	

	26
	Лебедка 5,0 т затвора малого водосброса (канатный механизм)
	
	




а)	В объём работ по обследованию затворов входят:
- визуальный и инструментальный контроль геометрических размеров металлоконструкций, опорных и катковых узлов;
- проведение обследования направляющих, порога, забральной балки и др. для оценки общего состояния закладных частей;
- обследование тяг, подхватов, зацепов и другой специальной оснастки для подъема, опускания затвора;
- обследование резинового уплотнения по периметру затвора;
- обследование втулок подшипников скольжения в катковых опорах;
- обследование механическая обработка рабочей поверхности катковых опор;
- обследование крепежных элементов;
- обследование антикоррозионной защиты оборудования;
- составление карт замеров, формуляров, протоколов и выдача рекомендации по дальнейшем техническом воздействии.

б)	В объём работ по обследованию сороудерживающий решетки входят:
- визуальный и инструментальный контроль геометрических размеров металлоконструкций;
- обследование напорного полотна решетки;
- обследование сборка крепежных элементов;
- обследование сварочных швов;
- обследование антикоррозионной защиты оборудования;
- составление карт замеров, формуляров, протоколов и выдача рекомендации по дальнейшем техническом воздействии.

в)   По	результатам обследованию подъёмных сооружений работы выдается:
 - обследование эстакады подъёмных сооружений; 
 - обследование крепежных элементов;
-  обследование полиспастов и синхронности работы редукторов;
- обследование троса;
- обследование электрической части 
 - обследование антикоррозионной защиты оборудования;
- составление карт замеров, формуляров, протоколов и выдача рекомендации по дальнейшем техническом воздействии
г)   По	результатам работы выдается:
-Технический отчет о проведенной работе (представить на бумажном (кол-во 3 экз.) и на электронном носителе в формате *doc, *xls.)
- Заключение о состояния механического оборудования ГТС с рекомендациями по дальнейшей его эксплуатации;

5.Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Начало работ: с даты подписания договора.
Окончание работ: 10.01.2026

6. Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Для оценки стоимости и объема работ поставщику услуг предоставляется право ознакомиться с местом производства работ, имеющейся на станции рабочей документацией, провести переговоры со специалистами станции. 
Проведение работ по обследованию должны быть согласованы с ответственным персоналом ОП «Ирганайская ГЭС» и оперативной службой для возможности корректного вывода оборудования для обследования без помех оперативной работе станции. 

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика


	1
	2
	3

	1.1. 
	[bookmark: _Toc440913441]Материально-техническое оснащение
	Участник должен подтвердить наличие в собственности либо на ином законном основании (в собственности, либо на ином законном основании) оборудования, инструмента и приспособлений, необходимых для производства работ по данному лоту. Минимальные требования к техническому оснащению:
- Компьютер для обработки информации - 1комплект.
- Дефектоскоп проникающими веществами -1комплект.
- Комплект слесарных инструментов -1комплект.
- Фотоаппарат -1комплект.
- Индикатор концентрации напряжений -1комплект.
- Твердомер-1комплект.
- Комплект для визуального и измерительного контроля - 1комплект.
- Пояс предохранительный - 3комплекта.
- Толщиномер-1комплект.
Подтверждается предоставлением Справки о материально-технических ресурсах, подготовленной по форме, приведенной в Документации о закупке.

	1.2. 
	[bookmark: _Toc440913450]Наличие квалифицированного персонала (наладка)
	Наличие в штате Участника закупки собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее:
1. Два ведущих инженера;
2. Один старший научный сотрудник;
3. Один специалист;
Персонал должен сопровождается квалификационным удостоверениями УК; ВИК; ПВК.
Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки справки о кадровых ресурсах по форме, приведенной в Документации о закупке при этом заказчик вправе запросить копии квалификационных аттестатов/дипломов/ сертификатов специалистов.

	1.3. 
	Требование к опыту
	Наличие у участника закупки опыта выполнения работ по техническому диагностированию с применением неразрушающего контроля состояния металла, за последние 5-лет предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом Участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объёме, не менее 40% от НМЦ. Соответствие указанному требованию подтверждается путём предоставления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объёмах выполнения аналогичных договоров», приведённой в Документации о закупке. При необходимости Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.





8.Требования к документации по ценообразованию
   «При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации …» 

9.Иные требования и условия
 Работы считаются выполненными - после составления отчета согласно перечня, и передачи Заказчику оригинала с визами ответственных лиц выполнявших данную работу.   
Технический отчет о проведенной работе представлять на бумажном (3 экземпляра.) и на   электронном носителях в форматах *.dwq , *. vsd ,  *.doc,   *.xls.

Лист согласования к ТТ лота №  -НИР-2025-ДФ:

СОГЛАСОВАНО:
Согласовано:                                                              Согласовано:
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___________ А.З. Ахмедов                                    ___________ Д.М. Саидов
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____________ И.Ш. Гаджиев                                              ____ М.К. Мазгаров
 «____»___________ 2025 г                                       .«____»___________ 2025 г.
	
	























                                                                                                              Приложение № 1 к ТТ лота 
                                                                                                                     Требования к оформлению смет

Требования к оформлению и составлению
 смет или расчетов на выполнение услуг
 по программе научно-исследовательских,
 экспериментальных и опытно-конструкторских работ.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР/НИОКР).
2. Сметы или расчеты на НИР/НИОКР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
3. Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
5. Пересчет сметной стоимости НИР/НИОКР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
6. При определении стоимости НИР/НИОКР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
7. Стоимость НИР/НИОКР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
8. Средства на выполнение НИР/НИОКР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
9. Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» округлять до целых рублей. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
10. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).
11. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется предварительный расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие:
суточные-700 руб./сутки;
проживание-3500руб./сутки;
проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом).
Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале). 
Затраты на командировочные расходы по итогам работы должны быть подтверждены соответствующими отчетными документами.
Приложение №2 к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы 3п
 при составлении смет на НИР/НИОКР.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОКР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.
4. Особенности заполнения формы 3П.
 Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
·  в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета. Форма расчета приведена в Образце 3П Приложения 2.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР:
· суточные-700 руб./сутки;
· проживание-3500руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).
Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале). 
Затраты на командировочные расходы по итогам работы должны быть подтверждены соответствующими отчетными документами.
 Приложение к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА (Образец)
Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с………  (%)					
Рентабельность предприятия……………………….. (%)									 
(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.
*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)
м.п
Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образцы оформления сметной документации на НИР/НИОКР
Образец 2П
	Приложение №…… к договору № от 

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________И.О.Ф.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИОКР)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________
__________________________________________________________________
руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Составил:            /должность, организация/                                                         /подпись/  
 /расшифровка подписи/
Проверил:            /должность, организация/                                                         /подпись/  
 /расшифровка подписи/

	



Образец 3п

	Приложение №_____к договору, дополнительному соглашению
	
СОГЛАСОВАНО:
_________________ (Подрядчик)
_________________ И.О.Ф

	
УТВЕРЖДАЮ:
________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации__________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________
1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. ______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________
Всего (руб.) ______________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:            /должность, организация/                                                  /подпись/  
 /расшифровка подписи/                  
Проверил:            /должность, организация/                                                 /подпись/ 
  /расшифровка подписи/ 




Приложение № 4
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Приложение №   к договору №   от _

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________И.О.Ф.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________

руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/







Приложение № 5
Технических требований
 Лот № 3-НИР-2020-ДФ

Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на НИР
	№ п/п
	Наименование условия
	Условие Заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Метод определения стоимости работ по договору
	Договор с предельной ценой. Стоимость работ определяется на основании сметной документации с применением текущих (актуальных) индексов пересчета в текущие цены в соответствии с пунктом 3 настоящей таблицы. В случае превышения предельной цены договора при применении индексов пересчета в текущие цены применяются понижающие коэффициенты для сохранения предельной цены договора.  Индексация цены договора не допускается. 

	2
	Метод расчета сметной документации 
	а) базисно-индексный;
б) калькуляция по форме 3п;

	3
	Применение индексов пересчета в текущие цены
	Индексы к единичным расценкам, выпускаемые РЦЦС.

	4
	Применение индексов-дефляторов для определения прогнозных цен
	 При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ  (индекс потребительских цен) по данным Минэкономразвития РФ (далее МЭРТ). Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ.
При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ОАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 (умеренный вариант).  Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.

	5
	Решение спорных вопросов
	 При возникновении спорных вопросов по ценообразованию в части составления сметной документации подрядчик готовит проект  письма-обращения в Минрегион РФ с приложением всех необходимых документов, обоснований, и направляет его на согласование Заказчику. Заказчик при необходимости дополняет, согласовывает и подписывает данное письмо-обращение и направляет его в Минрегион РФ. Рекомендации, изложенные в письме-разъяснении Минрегиона РФ являются основанием для разрешения споров. При отсутствии четкого ответа, решение по спорным вопросам принимает Заказчик. Данное решение является окончательным.

	6
	Командировочные расходы 
	Составляется предварительный расчет стоимости командировочных расходов. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и с учетом норм определяемых внутренним документом организации. лимиты командировочных расходов при производстве НИР, НИОКР и ПИР:• Суточные  700руб.;• Проживание  3500 руб.;• Проезд поезд купе или самолет (класс – эконом). 



Приложение №.6 
ЛОТ №3-НИР-2020-ДФ

Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на капитальное строительство, реконструкцию и ТПиР, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание, НИР и НИОКР, ПИР, оказание услуг.

	№ п/п
	Наименование условия
	Возможные варианты
	Условие Заказчика* (определяет инициатор закупки, согласовывает ДМиЦ в соответствии с регламентом подготовки, согласования и утверждения ТТ)
	Примечание

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Метод определения стоимости работ по договору
	а) договор с твердой ценой. Стоимость работ определяется на основании сметной документации с применением, при необходимости, индексов-дефляторов в соответствии с пунктом 6 настоящей таблицы. Индексация цены договора не допускается;
б) договор с предварительной ценой. Допускается индексация в соответствии с пунктом 1.12 ТФУ ОАО "РусГидро" (пункт__проекта договора);
в) договор с предельной ценой. Стоимость работ определяется на основании сметной документации с применением текущих (актуальных) индексов пересчета в текущие цены в соответствии с пунктом 5 настоящей таблицы. В случае превышения предельной цены договора при применении индексов пересчета в текущие цены применяются понижающие коэффициенты для сохранения предельной цены договора.  Индексация цены договора не допускается. 
	а)
	Представленные варианты договоров указаны на основании опыта заключения договоров для нужд ОАО "РусГидро". 
Вариант а) рекомендуется при наличии проекта на момент публикации закупки в ТТ, относительно небольшом сроке выполнения работ (до 3 лет) /  небольшой стоимости (до 100 млн.руб. без НДС). 
Вариант б) рекомендуется при наличии в ТТ проекта на момент публикации закупки длительных сроках выполнения работ (более 3 лет) и значительной стоимости работ (более 100 млн.руб. без НДС).
Вариант в) рекомендуется при отсутствии в ТТ проекта, позволяющего составить сметы и определить твердую или предварительную стоимость на момент публикации закупки (например договоры по ПВ СШГЭС).

	2
	Метод расчета сметной документации (ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный)
	а) базисно-индексный;б) ресурсно-индексный;в) ресурсный;г) калькуляция по форме 3п;д) расчете) укрупненный расчет стоимости без приложения смет**
	а)
	Вариант д) может  применяться при расчете стоимости технического обслуживания и услуг.Вариант е) может применяться при проведении конкурентных процедур с четко определенным результатом работ при наличии утвержденного проекта в составе закупочной документации. Стоимость работ определяется на основании укрупненного расчета с выделением этапов, привязанных к графику оплаты. Стоимость дополнительных работ в определяется на основании сметной документации, составленной в соответствии с актуальными требованиями к оформлению и составлению сметной документации. Закрытие актов выполненных работ в таких договорах осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ. Сметная документация может разрабатываться в составе рабочей документации, но не является приложением к договору.

	3
	Применение сметно-нормативной базы 
	а) применение Федеральной сметно-нормативной базы (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001);
б) применение Территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001, ТЕРп-2001), при условии наличия данной базы в Федеральном реестре сметных нормативов;
в) применение Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНп-2001).
	а)
	 

	4
	Определение стоимости материально-технических ресурсов (далее МТР)
	а) стоимость МТР, определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов; при отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику.Допускается стоимость определять на основании прайс-листов  в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала ОАО «РусГидро». К стоимости кабелей и проводов, определенных по сборникам ФССЦ, применяется коэффициент, приводящий текущую стоимость с соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала ОАО «РусГидро».                                                                               б) Стоимость кабелей и проводов допускается определять по прайс-листам региона расположения Филиала ОАО "РусГидро"                                          в) при незначительной доле электромонтажных материалов в общей стоимости МТР допускается определять их стоимость на основании сборников сметных цен на материалы, при этом все стоимость всех остальных МТР определяется также по сборникамВ случае, если по мнению подрядчика стоимость МТР, рассчитанная по сборнику «сметных цен на материалы», значительно ниже среднерыночной, что ведет к убыткам подрядчика, то выполняется расчет удорожания МТР, в который включается номенклатура всех МТР, включенных в состав договора / дополнительного соглашения.
	а)
	 

	5
	Применение индексов пересчета в текущие цены
	а) индексы по объектам строительства по регионам РФ, публикуемые в приложениях к письмам Минрегиона России;
б) индексы по статьям затрат по видам строительства, публикуемые в Вестнике ценообразования и сметного нормирования по виду строительства "Общеотраслевое строительство";
в) индексы изменения сметной стоимости, выпускаемые РЦЦС; 
г) индексы к единичным расценкам, выпускаемые РЦЦС.
	б) 
	При взаиморасчетах допускается применение индивидуальных индексов. Порядок применения индивидуального индекса перевода сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисного уровня цен в текущий уровень цен в отношении объектов, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Федерального бюджета утвержден приказом ОАО «РусГидро» от 17.05.2011 № 462.

	6
	Применение индексов-дефляторов для определения прогнозных цен
	а) При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ  (индекс потребительских цен) по данным Минэкономразвития РФ (далее МЭРТ). Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ.
При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ОАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 (умеренный вариант).  Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.
	а)
	 

	7
	Определение стоимости работ выполняемых в рамках договора, т.е. входящих в договорную стоимость (работы выполняемые в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, работы по возведению временных зданий и сооружений, сметная документация на работы объемы которых подлежат изменению (исключению/дополнению)) 
	а) При составлении сметной документации на работы выполняемые в рамках договора (дополнительного соглашения) необходимо руководствоваться условиями ценообразования учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы. 
	а)
	 

	8
	Размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты
	а) до 2-х процентов - для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;
б) до 3-х процентов - для объектов капитального строительства производственного назначения;
в) до 10-ти процентов - для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов.
Оплата непредвиденных работ и затрат производится в соответствии с разделом 3 Договора. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.
	3%
	В столбце 4 необходимо указывать объект капитального строительства и конкретный процент непредвиденных расходов. (Например, в) уникальный объект капитального строительства 6%. (не допускается указать "до ….%").

	9
	Определение стоимости дополнительных работ, не учтенных объемами работ, в соответствии с техническими требованиями к основному договору
	а) стоимость дополнительных строительно-монтажных работ рассчитывается в соответствии с актуальными требованиями ОАО «РусГидро» к оформлению и составлению сметной документации. Локальные сметные расчеты на дополнительные строительно-монтажные работы составляются с применением расценок зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  сметно-нормативной базы, действующей на момент составления сметной документации. Пересчет в текущие цены осуществляется  с применением индексов пересчета, действующих на момент составления сметной документации на дополнительные работы.
б) в соответствии с условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к договору.
	а)
	 

	10
	Решение спорных вопросов
	а) При возникновении спорных вопросов по ценообразованию в части составления сметной документации подрядчик готовит проект  письма-обращения в Минрегион РФ с приложением всех необходимых документов, обоснований, и направляет его на согласование Заказчику. Заказчик при необходимости дополняет, согласовывает и подписывает данное письмо-обращение и направляет его в Минрегион РФ. Рекомендации, изложенные в письме-разъяснении Минрегиона РФ являются основанием для разрешения споров. При отсутствии четкого ответа, решение по спорным вопросам принимает Заказчик. Данное решение является окончательным.
	а)
	 

	11
	Командировочные расходы 
	а) Составляется предварительный расчет стоимости командировочных расходов. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и с учетом норм определяемых внутренним документом организации. Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР:• Суточные  500руб.;• Проживание  400руб.;• Проезд поезд купе или самолет (класс – эконом). лимиты командировочных расходов при производстве НИР, НИОКР и ПИР:• Суточные  700руб.;• Проживание  3500 руб.;• Проезд поезд купе или самолет (класс – эконом). 
	а)
	Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДМиЦ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).

	12
	Шеф-монтажные работы
	а) Стоимость шеф-монтажных и шеф-наладочных работ определяется отдельным расчетом. Расчет стоимости шеф-монтажных работ выполняется по форме 3П, с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности. Участник представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ. При изменении графика выполнения работ по вине Заказчика, и выполнении работ по требованию Заказчика сверхурочно, не по вине Подрядчика, в расчете стоимости шеф-монтажных работ, выполняемых сверхурочно стоимость человеко-часа увеличивается не более чем на 30%. При проведении пусконаладочных работ шеф-монтажными организациями, стоимость этих работ уменьшается согласно технической части соответствующих сборников
	а)
	Стоимость шеф-монтажных и шеф-наладочных работ в стоимость оборудования не включается. В ССР данные затраты относятся на стоимость оборудования.

	13
	Доводка оборудования***
	а) Стоимость доводки оборудования включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачива
	а)
	 

	
	
	
	
	

	* - необходимо указать один из вариантов:  а), б), в), или г). В таблице указаны варианты для примера, рекомендуемые ДМиЦ по большинству договоров

	** - данный вариант в настоящее время находится в стадии разработки и подлежит включению как условие Заказчика после его согласования со всеми заинтересованными подразделениями ОАО "РусГидро"

	***-доизготовление (доработка и укрупнительная сборка) в построечных условиях оборудования, как правило, крупногабаритного и тяжеловесного, отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей (за исключением доизготовления, проводимого в составе монтажных работ)
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