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Общие данные

Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на
объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской

ГРЭС-2 (2-я очередь)

Якутская ГРЭС Новая

Изм. Кол. Лист Подпись Дата

Р

Стадия Лист Листов

2174-019-СС4

Проверил

Н.контроль

Разработал 15.11.23Виноградова

Банникова

Глинка

N док

15.11.23

15.11.23

АО «Институт
 Гидропроект»

г. Москва
ОЭСП  2023 г

1Средства связи .

1

поз. Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема организации связи

3  Размещение оборудования в помещении N206 РЩ 110 кВ Здания ЭТУ

4 Фасад шкафа РРЛ

5 Схема кабельных соединений

6 Принципиальная электрическая схема электропитания

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Технические  решения,  принятые  в  рабочих  чертежах,  соответствуют
требованиям  экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных  и
строительных  норм  и  правил,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,  и
обеспечивают  безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                           Банникова О.А.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

2174-019-СС4  КЖ Кабельный журнал

2174-019-СС4  СО Заказная спецификация оборудования, изделий и материалов

Ссылочные документы

РД 45.120-2000
Нормы технологического проектирования. Городские и сельские
телефонные сети. ЦНТИ "Информсвязь", М 2003, с. 170.

ОСНТ-600-93
Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж
сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения

ВСН-604-III-87
Ведоматвенные строительные нормы.Техника безопасности при
строительстве линейно-кабельных сооружений связи,

ПУЭ Правила устройства электроустановок

В ПОТ РМ-016-2001
Руководство по строительству линейных сооружений
магистральных и внутризоновых оптических линий связи

ГОСТ Р 21.1703-2000
СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных
средств связи
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                                               1 Общие указания

         Настоящий комплект  2174-58-СС4 является частью рабочей документации по работе Установка устройств

релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) .

   Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими безопасную
эксплуатацию сооружений при соблюдении предусмотренных мероприятий.

      Все типы применяемого оборудования должны быть сертифицированы для применения в Российской Федерации в
установленном порядке.

       Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

В данном разделе рабочей документации в соответствии со схемой организацией связи на Якутской ГРЭС
Новая предусматривается установка следующего оборудования:

-  Оптического мультиплексора

П роектируемое оборудование размещается  в существующем телекоммуникационном шкафу.

Оптический мультиплексор  обеспечивает передачу до 24 первичных цифровых потоков 2,048 Мбит/с (Е1

G.703), Gigabit Ethernet 100/1000 с пропускной способностью 100Мбит/с, по 1 одномодовому волокнам между
подстанциями .

 Электропитание оборудования связи  осуществляется от существующего ИБП , расположенного в шкафу РРЛ .

Все подсоединения к распределительным щитам и панелям распределения питания осуществляются к внешним
клеммным колодкам и разъемам расположенным на ее задней части, без необходимости подсоединения
непосредственно к автоматам или шинам внутри панели.

Согласно ПУЭ предусматривается заземление всей аппаратуры и устройств связи. Заземление
производится проводом ПВ З нг -LS  желто-зеленого цвета через шину заземления шкафу к контутру
заземления помещения и через кабель электропитания, входящего в комплект поставки оборудования.

Монтаж проектируемого оборудования выполняется в соответствии с требованиями настоящей
рабочей документации, руководствами по монтажу и  эксплуатации  и техническими паспортами на
оборудование.

После прокладки кабелей и подключения шнуров производится их маркировка. Для маркировки

концов кабелей используются маркировочные средства (маркеры, этикетки, пластиковые кольца и т.п.)
Маркировка помещается на обоих концах кабелей.

При выполнении строительно-монтажных и настроечных работ необходимо руководствоваться
''Отраслевыми строительно-технологическими нормами на монтаж сооружений и устройств связи,
радиовещания'' ОСТН 600-93. При производстве монтажных работ должна быть обеспечена техника

безопасности в соответствии со СНиП III-4-80 (гл.13) и "Типовой инструкции по охране труда для
электромонтажников" ТОИ Р-66-58-95.

Перед производством монтажных работ должны быть проведены соответствующие мероприятия,
обеспечивающие безопасность строительства и дальнейшую эксплуатацию. При монтаже и настройке
проектируемого оборудования должны выполняться все требования по технике безопасности,
действующие на данном предприятии, а также изложенные в ''Межотраслевых правилах по охране труда

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок'' ПОТ РМ-016-2001, санитарных нормах
проектирования промышленных предприятий СН-245-71, гостах по безопасности труда.

           Охрана окружающей среды
Проект разработан в соответствии с медико-санитарными нормами. Шум, производимый

аппаратурой, не превышает допустимых норм.
Проектируемое оборудование не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, не

является источником электромагнитных колебаний и в процессе эксплуатации не создает вредных
электромагнитных помех или иных излучений.
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ИД Якутскэнерго, Филиал АО "СО ЕЭС" Якутское РДУ,
г. Якутск ул. Федора Попова, д. 14

ДП ЦЭС (ЦРЭС)
г. Якутск пер. Энергетиков, д. 4
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Zelax
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Zelax
Centralnaya2

Порт А

ODF ODF

ПС 110 кВ Центральная

ДЗЛ ( С37.94 ) 1 компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ -  ПС Центральная с
отпайкой на ПС Восточная I цепь

Е1
FO

Е1
FO

ДЗЛ ( С37.94 ) 2 компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ  - ПС Центральная с
отпайкой на ПС Восточная I цепь

Порт B

Порт АПорт B

ДЗЛ ( С37.94 ) 1 компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ  -  ПС Центральная с
отпайкой на ПС Восточная II цепь

Е1
FO

Е1
FO

ДЗЛ ( С37.94 ) 2 компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ  - ПС Центральная с
отпайкой на ПС Восточная II цепь

ПС 110 кВ Восточная

ДЗЛ ( С37.94 ) 2компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ - ПС Центральная с
отпайкой на ПС Восточная I цепь

Е1
FO Е1
FO

ДЗЛ ( С37.94 ) 1 компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ - ПС Центральная
 с отпайкой на ПС Восточная I цепь

ДЗЛ( С37.94 ) 2 компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ  -  ПС Центральная с
отпайкой на ПС Восточная II цепь

Е1
FO Е1

FO

ДЗЛ ( С37.94 ) 1 компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ  - ПС Центральная с
отпайкой на ПС Восточная II цепь

Порт В

ODF

ПС 110 кВ Табага

КСЗ РЗ КВЛ 110 кВ  Туймаада ТЭЦ
- ПС Табага с отпайками I цепь

Порт А

Е1
FO

КСЗ РЗ КВЛ 110 кВ  Туймаада ТЭЦ
- ПС Табага с отпайками II цепь

УПАСК

УПАСК

MUX Порт А
ODF2

Якутская ГРЭС Новая

Порт B

ODF
ODF6
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Туймаада
ТЭЦ

Zelax
YAGRES-1

Порт АПорт B

ДЗЛ 1 компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ -  ПС Центральная с

отпайкой на ПС Восточная I цепь

ДЗЛ 2 компл. КВЛ 110 кВ  Туймаада
ТЭЦ - ПС Центральная с отпайкой на
ПС Восточная I цепь

ДЗЛ 1 компл. КВЛ 110 кВ  Туймаада
ТЭЦ  -  ПС Центральная с отпайкой

на ПС Восточная II цепь

ДЗЛ 2 компл. КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ - ПС Центральная с
отпайкой на ПС Восточная II цепь

Е1
FO

Е1
FO

Е1
FO

Е1
FO

Е1
FO

Е1
FO

КЗС РЗ КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ  - ПС Табага

с отпайками I цепь

КЗС РЗ КВЛ 110 кВ
Туймаада ТЭЦ  - ПС Табага

с отпайками II цепь

ДФЗ КВЛ 110 кВ Туймаада ТЭЦ
- ПС Табага с отпайками II цепь

ДФЗ  КВЛ 110 кВ Туймаада ТЭЦ
- ПС Табага с отпайками I цепь

УПАСК

Здание КРУЭ 110 кВ

Здание АБК
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Zelax
Cntrl_RES
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ODF

ДФЗ КВЛ 110 кВ Туймаада ТЭЦ
- ПС Табага с отпайками II цепь

ДФЗ  КВЛ 110 кВ Туймаада ТЭЦ
- ПС Табага с отпайками I цепь
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N3

MMX-COM
N4

MMX-COM N1

MMX-COM N2

MMX-COM
 N1

MMX-COM
N2

Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на
объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской

ГРЭС-2 (2-я очередь)

Якутская ГРЭС Новая

Изм. Кол. Лист Подпись Дата

Р

Стадия Лист Листов
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1Средства связи .

Схема организации связи.

- Существующее оборудование связи.

- Проектируемое оборудование связи.

- Проектируемое оборудование связи по
смежным титулам.
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 Размещение оборудования в помещении
N206 РЩ 110 кВ Здания ЭТУ

Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на
объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской

ГРЭС-2 (2-я очередь)

Якутская ГРЭС Новая

Изм. Кол. Лист Подпись Дата

Р

Стадия Лист Листов

2174-019-СС4

Проверил

Н.контроль

Разработал 15.11.23Виноградова

Банникова

Глинка

N док

15.11.23

15.11.23
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45

209 224

193 194 200 201 202 203 204 205 206 207 208

177 193

163 169 170 200 176

149 156 157 162

135 142 143 144 147 148

225 226 227 228

Шкаф РРЛШкаф ВЧ связи

3

Место размещения оборудования  уточняется при монтаже

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3



Вид спереди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

2

3

9

10

11

1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16

Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на
объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской
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1Средства связи .

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг Примечание

Шкаф телекоммуникационный 47U, существующие

800х2200х800 мм

2 Блок индикации 1

3 Триком КД 1U 1 существующие

4 МД1-1РУ Оборудование РРЛ 1 существующие

5 Оптический кросс N2 LC 1 существующие

6 Zelax ГМ-1Gx-4E1-T Оптический мультиплексор  Zelax
ГМ-1Gx-4E1-T 1 существующий

7 MAR1040 Коммутатор Hirschmann MAR1040 1 существующие

8 Zelax ГМ-1Gx-16E1-T Оптический мультиплексор  Zelax
ГМ-1Gx-16E1-T 1 Проектируемый

9 ИБП 1 существующие

10 Блок розеток 1 существующие

12 1

13 1

Здание ЭТУ
 помещение N206 РЩ 110 кВ

Шкаф РРЛ

Фасад шкафа РРЛ
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Схема кабельных соединений
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Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на
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Принципиальная электрическая схема
электропитания

- Существующее оборудование связи.

- Проектируемое оборудование связи.
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Листов Лист Стадия 

Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств 
связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от 

Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)  

Якутская ГРЭС Новая. 
 Средства связи. 27 

Кабельный журнал 

1 Р 1 

Виноградова
Подп№ докЛистКол.учИзм

Н. контр

Проверил

АО «Институт 
Гидропроект» 
ОЭСП   2023 

Разработал 
Банникова 
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 и
 д

ат
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В
за

м
. и

нв
. №

 
 

Глинка

30.10.23 

30.10.23

 

№ п/п №№ 
кабеля 

Откуда Куда 
Тип, марка 
кабеля 

Способ  
прокладки Длина 

куска 
м 
 

Кол-во 
кусков 

 

Общая 
длина 
м 
 

Примечание 
Стойка 

/оборудование 
Элемент 

Тип 
разъема 

 
Контакт Стойка 

/оборудование 
Элемент 

Тип 
разъема 

 

Контак
т 

   

Шкаф РРЛ 

1.  ОК-101 
Пом. N206  
РЩ 110 кВ 
Шкаф РРЛ 

Zelax ГМ1 YAGRES
OPTА 

LC 1,2 
Пом. N206  
РЩ 110 кВ 
Шкаф РРЛ 

Оптический 
кросс №1 

LC 1 Оптический 
Патч-корт  

 
 

 5 1 5 
Уточняется 
при монтаже 

2.  ОК-101 
Пом. N206  
РЩ 110 кВ 
Шкаф РРЛ 

Zelax ГМ1 YAGRES
OPTВ 

LC 1,2 
Пом. N206  
РЩ 110 кВ 
Шкаф РРЛ 

Оптический 
кросс №2 

LC 1 Оптический 
Патч-корт  

 
 

 5 1 5 
Уточняется 
при монтаже 

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  

                  
                  

            
  

   
 

            
  

   
 

                  
                  
                  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2174-019-СС4СО 

Листов Лист Стадия 

Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств 
связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ 

от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)  

Якутская ГРЭС Новая. 
 Средства связи.  27 

Спецификация оборудования,  
изделий и материалов 

1 Р 1 

Виноградова 
Подп. № док.ЛистКол.уч.Изм.

Н. контр.

Проверил

АО «Институт 
Гидропроект» 
ОЭСП   2023 

Разработал 
Банникова

Дата

 
 

И
нв

. №
 п

од
л.
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од
п.

 и
 д

ат
а 

В
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м
. и

нв
. №

 
 

Глинка 

20.09.23

20.09.23

20.09.23

 

 Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод-
изготовитель 

Единицы 
измерения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг 

Примечание 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1.  

Оптический мультиплексор 2 слота SFP для оптических 
портов, 2 комбо-порта GE (RJ-45 и SFP-слот), 16 портов 
E1, универсальное питание: ~36 В, =20…72 В, 
металлический корпус 1U для стойки 19"  

  
ООО «НПО 
ZELAX» 

компл. 1   

1.1.  Модуль SFP SFP-G-S1310:1550/20-D    шт. 1   

1.2.  Модуль SFP-G-S1550:1310/20-D    шт. 1   

1.3.  Оптические патч корды 2 м    шт. 2   

2.  Кабели и материалы        

2.1.  Провод ПВ3 1*6 (желто-зеленый) ПВЗ нг (А) LS 1х6   м 5   

2.2.  Кабель силовой ПВСнг 2х1,5 ПВСнг 2х1,5   м 15   

2.3.  Кабель силовой ПВСнг 2х2,5 ПВСнг 2х2,5   м 15   

2.4.          
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