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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

ВОР Ведомость объемов работ
ВСН Ведомственные строительные нормы
ГОСТ Государственный стандарт
ИСМ Интегрированная система менеджмента
НТД Нормативно-техническая документация
ПАО Публичное акционерное общество
ПСД Проектно-сметная документация
ЛС Локальная смета
РД Рабочая документация
ПД Проектная документация
ПОС Проект организации строительства
СНиП Строительные нормы и правила
СП Свод правил
МТР Материально-технические ресурсы
ПИР Проектно-изыскательские работы
CМР Строительно-монтажные работы
ССР Сводный сметный расчет
ТБ Техника безопасности
ЯГРЭС Якутская ГРЭС (филиал ПАО «Якутскэнерго»)



1.2. Наименование закупаемой продукции 

ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция топливно-
раздаточного устройства на Якутской ГРЭС-1» в рамках инвестиционного проекта P_508-92565.

1.3. Цель выполнения работ

Реконструкция  топливно-раздаточного  устройства  на  Якутской  ГРЭС-1. В  части
устранения замечаний по итогам технического аудита ПАО "РусГидро" 2024 года, в соответствии с
пунктом  69  Акта  тех  аудита  необходимо  "Обеспечить  устранение  выявленных  замечаний  и
соответствие наливного узла требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности  «Правила  промышленной  безопасности  складов  нефти  и  нефтепродуктов»,
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529".

1.4. Существующее положение

Место выполнения работ: Республика Саха Якутия, г. Якутск, ул. Кржижановского 2

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

№
п/п

Наименование объекта Расположение объекта 
(место производства

работ) 

Наименование основного средства 
(в отношении которого
выполняются работы)

1 2 3 4

1

ОКПД2 71.12.19.100
Разработка проектно-сметной
документации «Реконструкция

топливно-раздаточного
устройства на Якутской ГРЭС-
1» в рамках инвестиционного

проекта P_508-92565

Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кржижановского, стр. 2

Объединенная насосная  инв. №
Г0000301

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

№
п/п

Наименование работ / этапа работ Единица измерения Количество

1 2 3 4
1 Предпроектное обследование, сбор 

исходных данных. 
условная единица 1

2 Разработка, обоснование и согласование
с  ЯГРЭС  ПАО  «Якутскэнерго»
основных  технических  решений  по
реконструируемому  объекту,  сбор
исходных данных.

условная единица 1

3 Разработка, согласование с ЯГРЭС ПАО
«Якутскэнерго»  проектной  и  рабочей
документации.

условная единица 1



2.1.2.  Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

№
п/п

Наименование работ/ этапа работ
Требования к началу

срока выполнения
работ/ этапа работ

Требования к
окончанию срока

выполнения
работ / этапа работ

1 2 3 4
1 Предпроектное обследование, сбор 

исходных данных. 
С даты подписания

договора
17.08.2026

2 Разработка, обоснование и согласование
с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» основных
технических  решений  по
реконструируемому  объекту,  сбор
исходных данных.

18.08.2026 28.09.2026

3 Разработка, согласование с ЯГРЭС ПАО
«Якутскэнерго»  проектной  и  рабочей
документации.

29.09.2026 30.11.2026



2.2 Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

№ 
п/п

Наименование параметра Требование заказчика

Способ подтверждения участником соответствия
требованиям

Согласие с
требованием/

указание
характеристик

Предоставление подтверждающего
документа или иной способ

подтверждения

1 2 3 4 5

1 Требования к выполнению работ

1.1 Общие требования к выполнению работ

Технические требования к 
продукции 

Выполнение  работ  подрядчиком  осуществляется  в
соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в
настоящих Технических требованиях.
Результатом  работы  должна  являться  проектная
документация,  обеспечивающая  возможность
оперативной и безопасной приемки и отпуска дизельного
топлива со склада дизельного топлива Якутской ГРЭС в
автомобильные  цистерны  с  коммерческим  учетом
точного количества выданного топлива.
Проектом должен быть предусмотрен;
-  Налив  нефтепродуктов  в  автоцистерны  без
разбрызгивания  под  слой  жидкости  с  опусканием
наливных  рукавов  и  труб  до  дна  цистерны.  Рукава  на
концах  должны  иметь  наконечники,  изготовленные  из
металла, исключающего возможность искрообразования
при ударе, и быть заземлены;
- Учет количества отпускаемого в автоцистерну топлива
при помощи счетчиков жидкости, либо по номинальной
вместимости  цистерн  (по  планку  в  соответствии  с
сертификатом калибровки на цистерну).

Согласие с
требованиями

Согласие  (декларация)  Участника  на
выполнение  работ,  на  условиях,
указанных в Документации о закупке и
не  подлежащих  изменению  по
результатам  проведения  закупки,  без
направления  Участником собственных
подробных  предложений  –  по  форме
Технического  предложения,
установленного  Документацией  о
закупке.

1.2 Требования к организации работ
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1.2.1
Требования к 
организации процесса 
выполнения работ:

До начала выполнения Работ предоставить:
 контакты  и  должность  представителей  Подрядчика,
уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение
технических  и  организационных  вопросов,  связанных  с
выполнением Работ; 
 контакты  и  должность  представителя  Подрядчика,
ответственного  за  соблюдение  норм  и  правил  в  области
охраны  труда,  электробезопасности,  пожарной  и
промышленной  безопасности,  природоохранного
законодательства в  Месте производства Работ.  Подрядчик
обязан  обеспечить  присутствие  указанного  лица  в  Месте
производства Работ в течение всего срока их выполнения.

Согласие с
требованиями

-

1.2.2

Организационно-
технические 
мероприятия по допуску
персонала подрядчика

Допуск  персонала  подрядчика  для  выполнения  работ
должен осуществляться в соответствии с Регламентом РГ-
00-032.06-24  ПАО  «Якутскэнерго»  «Допуск  подрядных
организаций  для  выполнения  работ  на  объектах  ПАО
"Якутскэнерго"
(https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-
sistema-menedzhmenta/).

Согласие с
требованиями

-

1.3
Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам,
технологиям, программно-аппаратным средствам

1.3.1
Требования  к
оборудованию  и
материалам

1. Требования к оборудованию:
При разработке проекта,  оборудование предусматривать

Российского производства.
Оборудование,  применяемое  в  проекте,  должно  быть

согласовано  с  Заказчиком  и  должно  иметь  необходимые
сертификаты (соответствия, качества и т.д.), разрешения на
применение на территории РФ.

Согласие с
требованиями

-

1.4 Требования к персоналу подрядчика

1.4.1

Квалификация
персонала  подрядчика,
привлекаемого  к
выполнению работ

Выполнять Работы  силами  квалифицированных
специалистов,  прошедших  соответствующую  подготовку,
имеющих  квалификацию,  опыт  и  компетенция  которых
позволяет  обеспечить  надлежащее  и  качественное
выполнение Работ.

Согласие с
требованиями

-

1.5 Требования к безопасности работ и охране труда
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1.5.1
Требования  к
безопасности
выполняемых работ

Провести  инструктаж  персонала,  задействованного  при
выполнении  Работ  на  территории  Заказчика,  обеспечить
соблюдение  (в  том  числе  указанным  персоналом)  правил
эксплуатации электроустановок, требований охраны труда,
пожарной  и  промышленной  безопасности,  экологических,
санитарных  требований  и  правил,  а  также  иных
нормативных  правовых  актов  и  требований  локальных
нормативных актов Заказчика.

Согласие с
требованиями

-

2 Требования к результатам работ

2.1.1 Требования к 
проектным работам. 

Проект  должен  быть  разработан  в  соответствии  со
следующими документами;

- Приказ  Минэнерго  России  от  04.10.2022  N 1070  "Об
утверждении  Правил  технической  эксплуатации
электрических станций и сетей Российской Федерации и о
внесении  изменений  в  приказы  Минэнерго  России  от  13
сентября  2018  г.  N  757,  от  12  июля  2018  г.  N  548"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384)

-  ПБ-10-382-00  «Правила  устройства  и  безопасной
эксплуатации грузоподъёмных кранов»

-    Приказ  Минэнерго  России  от  24.03.2003  N  115  "Об
утверждении  Правил  технической  эксплуатации  тепловых
энергоустановок"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
02.04.2003 N 4358)

- Электростанции тепловые", СП 60.13330.2020 "СНиП 41-
01-2003  Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование
воздуха".

Разработку  ПД  выполнить  в  соответствии  с
нормативными требованиями, в том числе в соответствии с
требованиями  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов ПД и
требованиях  к  их  содержанию»,  Постановления
Правительства  РФ  от  15.02.2011  г.  № 73  «О  некоторых
мерах  по  совершенствованию  подготовки  проектной
документации в  части  противодействия  террористическим
актам»  и  ГОСТ  Р  21.101-2020  «Система  ПД  для

Согласие с
требованиями

-
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строительства. Основные требования к проектной и РД».

В случае изменения нормативной и законодательной базы
применяются  действующие  редакции  нормативных
документов на момент приемки выполненных работ.

Технические  решения  в  документации  должны
соответствовать  требованиям  строительных,
противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм
и  правил,  действующих  на  территории  Российской
Федерации  и  обеспечивать  безопасную  для  жизни  и
здоровья людей эксплуатацию объекта.

Данные  о  материалах  и  оборудовании  (технические
характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация
и  т.д.),  должны  соответствовать  требованиям  данного
Технического задания.

Все  вопросы  технического  характера  и  принимаемые
технические  решения,  должны  быть  согласованы  со
специалистами Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго».

Данные  о  материалах  (технические  характеристики,
предполагаемые  тип,  марка,  комплектация  и  т.д.),
включаемых  в  проект,  на  этапе  проектирования  должны
быть согласованы с Заказчиком.

Рабочая документация, в том числе сметная документация
должна  быть  выполнена  Подрядчиком  в  объеме,
необходимом  для  выполнения  всего  комплекса  работ  по
данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.

Проект передается Заказчику в 4-х (четырёх) экземплярах
на  бумажном  носителе,  в  2-  х  (двух)  экземплярах  в
электронном виде в редактируемых форматах docx и др. в
нередактируемом формате pdf с подписями исполнителей и
печатью Подрядчика.

Спецификации по каждому разделу проекта должны быть
представлены отдельным томом.

При  наличии  замечаний  к  проекту,  Подрядчик  при  их
устранении, должен заменить все комплекты разработанной
документации, которой касаются изменения, без увеличения
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стоимости работ. В том числе в случае внесения изменений
в проект после его выдачи Заказчику.

Стоимость  материалов  и  оборудования  в  сметной
документации  должна  быть  текущая  (фактическая)  для
данного региона, определена по результатам маркетинговых
исследований между производителями и поставщиками (не
менее  3-х  по  каждой  номенклатуре).  При  согласовании
стоимости  материалов  и  оборудования  Заказчику  должны
быть  переданы  материалы  проведенных  маркетинговых
исследований (прайс- листы, счета с учетом транспортных
затрат и заготовительно-складских расходов, не менее чем
от  3-х  производителей  или  поставщиков  по  каждой
номенклатуре).

2.1.2
Требования  к  разделу
ПОС

- Раздел ПОС выполнить в соответствии с требованиями 
Изменение  №  1  к  СП  48.13330.2019  «Свод  правил.
Организация строительства». 
Состав  и  содержание  ПОС  должны  соответствовать
требованиям  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции) «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
- При составлении календарного плана строительства учесть
сроки изготовления и доставки материалов и оборудования к
месту строительства.
- В ПОС разработать сводные спецификации на оборудование,
строительные конструкции, материалы.
-  В составе проекта организации строительства разработать:
перечень работ,  для которых необходимо составление актов
освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной
приемки  ответственных  конструкций  (работ),  порядок
проведения приемочных испытаний (проверок).

Согласие с
требованиями

-

2.1.3 Метрологические
требования

Наличие  средств  измерений  учёта  количества  отпущенного
топлива в соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений».

Согласие с
требованиями

-
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Средства  измерений  должны  быть  внесены  в  Госреестр  по
обеспечению единства измерений РФ (Госреестр СИ), иметь
свидетельство  об  утверждении  типа  СИ  АСИ  с  описанием
типа.

2.1.4 Требования  к  составу
разрабатываемой
документации: 

1. Сбор исходных данных. 
2. Предпроектное  обследование  выполняется
подрядчиком непосредственно на Якутской ГРЭС.
3. В ходе предпроектного обследования необходимо:
 Выполнить  анализ  технических  характеристик  объектов,
подлежащих техперевооружению;
 - Определить места размещения оборудования;
 -  Определить  необходимый  объем  техперевооружения
действующего  оборудования,  схем  технологической  и
аварийной сигнализации;
-  Составить  перечень  предлагаемого  к  установке
оборудования, согласовать его с Заказчиком.
-  Разработка  и  согласование  с  Заказчиком  основных
технических решений.
-  Подготовка документации,  необходимой для проведения
конкурентных  процедур  на  поставку  и  монтаж
оборудования.
Материалы  в  полном  объёме  для  выполнения  работ  по
реконструкции  топливно-раздаточного  устройства.
Устройства должны иметь:
- величину допустимой относительной погрешности, 
-  указатели с соответствием показаний заданной/выданной
дозы нефтепродуктов,
-  обнуление  показаний,  автоматическое  прекращение
подачи,
- фильтрующие устройства, грубой и чистой очистки, 
- возможностью слива нефтепродуктов из системы, 
-  оснащение  устройствами,  обеспечивающими
автоматическую  блокировку  подачи  нефтепродукта  при
номинальном заполнении, 
-  наличия  защитных  устройств  предотвращающих  выход
топлива.

Согласие с
требованиями

-
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4. Разработка  и  согласование  с  Заказчиком  сметной
документации.

2.2 Требования к порядку приемки результатов работ

Подробно  указаны  в  проекте  договора  подряда,  который  включен  в  состав
Документации о закупке.

Согласие с
требованиями

-

2.3 Требования к оформлению документации

2.3.1

Требования к 
оформлению 
документации и итогам 
работы:

Выполнить  сбор  исходных  данных,  предпроектное
обследование  в  соответствии  с  п.1.2.1.  таб  4.  Итогом
является оформленный внестадийный том «Предпроектное
обследование»: 
 рассматриваемые  планы  вариантов  расположения
оборудования (М1:100), площадок размещения (М1:500);
 перечень  рассмотренных  фондовых  материалов  (ранее
выполненные  проектные  документации,  материалы
инженерных изысканий и т.д.);
 утверждённый  протокол  совещания  (или  официальное
письмо)  по  рассмотрению  материалов  данного  этапа
проектирования;
 согласования с ПАО «Якутскэнерго», контролирующими и
заинтересованными организациями;

Согласие с
требованиями

-

2.3.2 Документы,
передаваемые  заказчику
по  результатам
выполненных работ

1. Количество передаваемой документации: 4 экземпляра
на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде
на  компакт-диске  (CD/DVD)  и  флеш  носителе  (USB-
носителе).

2. Формат  передаваемой  в  электронном  виде
документации:

- текстовая часть – docx, pdf («ПОС» обязательно и в pdf и
docx) с подписями на титульных листах;

- графическая часть – dwg, pdf, tiff, cdw;
- таблицы данных – pdf, docx, xlsx;
- сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx,

– xlsx. (согласно приложению № 2 к настоящим ТТ)
Не  допускается  передача  документации  в  указанных

форматах с пофайловым разделением страниц. 
3. Допускается  наличие  аналогичных  программных

продуктов,  которые  должны  полностью  поддерживать

Согласие с
требованиями

-
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форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не
уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом:

- таблицы данных – docx, xlsx;
- презентационные материалы – pptx.
4. При направлении откорректированных материалов ПД

и  РД  Подрядчиком  должен  быть  приложен  перечень
направляемых  томов  (разделов)  с  указанием  страниц,  в
которые были внесены изменения.  Кроме того,  указанные
изменения  должны  быть  выделены  цветом  по  тексту
документов.

2.3.3
Требования к процессу
выполнения работ

1. После согласования с Якутской ГРЭС проектной и рабо-
чей документации, необходимо проведение экспертизы про-
мышленной безопасности проектной документации;
2.  Все замечания экспертных и надзорных органов, а также
несоответствия проектных решений и рабочей документа-
ции  требованиям  действующих  нормативных  и  законода-
тельных актов, устраняются Подрядчиком за счет собствен-
ных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и
изменений в документацию.
3. При выполнении работ учесть основные технические ха-
рактеристики установленного оборудования.
4.  Не допускается указание в  документации,  в  том числе
спецификациях  оборудования  и  материалов,  конкретных
производителей. Указываются тип, марка и характеристики
оборудования.
5. В составе рабочей документации предусмотреть: сбороч-
ные и деталировочные чертежи для изготовления и заказа
необходимого  оборудования,  а  также  выполнение  всего
комплекса работ по реализации объекта.

4 Требования к ответственности и гарантиям подрядчика

4.1
Требования  к  субподрядным  организациям,  привлекаемым  к  выполнению  работ:
Подробно указаны в  проекте  договора,  который включен в  состав  Документации о
закупке

Предложение -

5 Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора

5.1 Требования  к  субподрядным  организациям,  привлекаемым  к  выполнению  работ: Согласие с -
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Подробно указаны в  проекте  договора,  который включен в  состав  Документации о
закупке

требованиями

5.2 Требования к СРО

Участник  закупки  должен  быть  членом
саморегулируемой  организации,
основанной на членстве лиц:
а)  осуществляющих  инженерные
изыскания,  подготовку  проектной
документации  и  зарегистрированным  на
территории  субъекта  Российской
Федерации,  в  котором  зарегистрирован
участник  (с  учетом  исключений,
предусмотренных законодательством)*;
     Участник  должен  иметь  право
выполнять  инженерные  изыскания  и
подготовку  проектной  документации
(выбрать вид объекта):
- в отношении особо опасных, технически
сложных  и  уникальных  объектов
капитального  строительства  (кроме
объектов  использования  атомной
энергии).
(дата  возникновения/изменения  права)
Уровень  ответственности  Участника  по
компенсационному фонду:
-  обеспечение  договорных  обязательств
должно быть не менее стоимости оферты
Участника.

Согласие с
требованиями

Предоставление  документов  не
требуется.
(На  стадии  рассмотрения  заявок
Организатор  проверяет  наличие
информации  об  Участнике  в  Едином
реестре  сведений  о  членах  СРО  и  их
обязательствах,  а  также  осуществляет
оценку  соответствия  уровня  его
ответственности  по  общедоступному
ресурсу:
    •  Национальное  объединение
изыскателей  и  проектировщиков
НОПРИЗ  -  сервис  «Единый  реестр
членов СРО» https://reestr.nopriz.ru/);

3. Приложения

Приложение №1 – Сметный расчет;

Приложение №2 — Требования к оформлению и составлению сметной документации.
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Приложение № 1 к ТТ

«ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации 
«Реконструкция топливно-раздаточного устройства 

на Якутской ГРЭС-1» в рамках инвестиционного проекта P_508-92565»

Сметный расчет

№
п/п

Наименование Услуг
Наименование

Объекта
Цена, руб. без

НДС

1.

ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной
документации «Реконструкция топливно-разда-

точного устройства на Якутской ГРЭС-1» в рамках
инвестиционного проекта P_508-92565

Объединенная
насосная 

1 988 563,74

Итого, руб. 1 988 563,74

НДС, 22%, руб. 437 484,02

Итого с НДС, руб. 2 426 047,76
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Приложение № 2 к ТТ

«ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации 
«Реконструкция топливно-раздаточного устройства 

на Якутской ГРЭС-1» в рамках инвестиционного проекта P_508-92565»

Требования к оформлению и составлению к сметной документации

1. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших
в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

2. Версия  программного  комплекса  «Гранд-Смета»  (далее–ПК «Гранд-смета»)  должна
быть не ниже 2026.2.

3. При  составлении  смет  руководствоваться  «Методикой  определения  сметной
стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства,  работ  по  сохранению объектов  культурного  наследия  (памятников  истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в
действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее –
Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.

4. При  составлении  сметной  документации  необходимо  использовать  сметно-
нормативную базу  «ФСНБ-2022  (с  Изм.  1-17)».  Определение  сметной  стоимости  работ  при
новом строительстве  выполняется  ресурсно-индексным методом расчета  -  с  использованием
сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным
применением  сметных  цен  строительных  ресурсов  в  текущем  уровне  цен,  информации  об
индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных
ресурсов  и  с  учетом  иной  информации,  используемой  для  определения  сметной  стоимости
строительства,  размещенных в ФГИС ЦС. Сметная стоимость,  определенная с применением
ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

5. При  определении  сметной  стоимости  ресурсно-индексным  методом  применяются
индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих
видов  объектов  капитального  строительства  и  субъектов  Российской  Федерации  (частей
территорий субъектов Российской Федерации). Индексы и текущие сметные цены приняты на
основании на основании Письма Минстроя России «Сплит-форма индексов и сметных цен для
ценовой зоны Республика Саха (Якутия) (1 зона) на 1 квартал 2026 года», предназначенных для
определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом».

6. В  случае  отсутствия  сметных  норм  в  действующей  СНБ  возможно  определение
сметной стоимости с  применением сборников:  «Единых норм и  расценок  на  строительные,
монтажные  и  ремонтно-строительные  работы»  (далее  –  ЕНиР)  и  «Ведомственных  норм  и
расценок  на  строительные,  монтажные  и  ремонтно-строительные  работы»  (далее  –  ВНиР).
Уровень  оплаты  труда  для  ЕНиР  и  ВНиР  определять  аналогично  примененному  в  сметной
документации методу  расчета  в  соответствии  с  тарифными ставками сборника  «Показатели
часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

16



7. Сметная  цена  материальных  ресурсов  и  (или)  оборудования  (далее  –МТР),
закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определенным в базисном
уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам
однородных  строительных  ресурсов,  размещенных  в  федеральной  государственной
информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту
Российской Федерации.

8. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФСБЦ по материальным
ресурсам и оборудованию их сметная цена формируется по наиболее экономичному варианту
(минимальному  значению)  по  результатам  конъюнктурного  анализа,  в  соответствии  с
Методикой  определения  сметной  стоимости  строительства.  (Формируется  Методом  анализа
ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для
организаций  Группы  РусГидро  Приказ  от  21.11.2024  г.  №806,  Приложение  №3  в  редакции
Приказа №2365 от 28.11.2024г)

9. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного
(адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во
ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

10. Транспортные затраты определяются следующими методами:

 расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии
погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости
от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС
ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

 по  результатам  конъюнктурного  анализа  с  учетом  данных  о  стоимости  услуг,
полученных не менее чем от 3-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на
основании  данных  по  1  (одному)  поставщику  транспортных  услуг,  который  является
производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии
информации в ФГИС ЦС);

 в  размере  до  3-х  процентов  от  отпускной  цены  материальных  ресурсов  (при
невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика;

 Если  транспортировка  осуществляется  заказчиком  самостоятельно  (самовывоз),
данный показатель не учитывается.

11. Заготовительно-складские  расходы  определяются  в  %  от  суммы  отпускной  цены
материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75% - для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

12. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками,
включенными  в  ФРСН,  определяются  по  наиболее  экономичному  варианту  (минимальному
значению)  по  результатам  конъюнктурного  анализа,  в  соответствии  с  настоящими
Техническими требованиями.

13. При  формировании  сметной  стоимости  с  ЛСР  (ЛС)  отдельно  выделяется  сметная
стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные
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средства;  инструмент  для  технологических  процессов;  производственный  и  хозяйственный
инвентарь, в т.ч. мебель.

14. При  использовании  в  сметах  коэффициентов  и  лимитированных  затрат  указывать
обоснование  из  технической  части,  вводных  указаний  сборников  или  других  нормативных
документов и приложений к ним.

15. Поправочные  коэффициенты  из  технической  части  к  расценкам  (например,  на
демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для
каждой  позиции  и  в  выходных  формах  при  выгрузке  в  формат  «Excel»  указываются
попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства
работ,  могут  применяться  одновременно  с  другими  коэффициентами,  предусмотренными
сметными  нормативами,  включенными  в  ФРСН.  При  одновременном  применении
коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

16. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный
расчет,  определяющий  общую  сметную  стоимость  строительства  с  учетом  произведенных
изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом
объемов  корректировки  (исключаемых  и  дополнительных).  Локальные  сметные  расчеты
(сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

17.

18. В  ЛСР  (ЛС)  указывать  величину  накладных  расходов  по  видам  строительных,
ремонтно-строительных,  монтажных  и  пусконаладочных  работ,  на  основании  нормативных
документов, внесенных в ФРСН.

19. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных
документов, внесенных в ФРСН.

20. При  определении  сметных  затрат  на  демонтаж  строительных  конструкций  и
оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации
или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке
строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании
проектной  и  (или)  иной  технической  документации,  проекта  организации  работ  по  сносу
объекта капитального строительства.

21. Результаты вычислений (построчные)  и  итоговые  данные  для  ресурсно-индексного
метода указываются в локальных сметных расчетах (сметах) в рублях до целых единиц.

22. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо
данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

23. ССРСС  разрабатывается  на  объект  строительства  и  (или)  этап  строительства  на
основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов
(смет),  а  также  сметных  расчетов  на  отдельные  виды  затрат  в  текущем  уровне  цен.  ССР
составляется  при  наличии  двух  и  более  смет.  Наименование  и  нумерация  глав  сводного
сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В
случае  отсутствия  затрат,  предусматриваемых  соответствующей  главой  сводного  сметного
расчета,  эта  глава  пропускается  без  изменения  номеров  последующих  глав.  Формат  ССР
выполнять  в  соответствии  с  Требованиями  к  оформлению  и  составлению  сметной
документации по ценообразованию.

24. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
18



- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

-  на  электронном  носителе  (в  форматах  «xml», ПК  «Гранд-Смета»,  «Excel»,  «pdf»),
полностью соответствующему бумажному варианту;

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с
внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

-  в  формате  ПК  «Гранд-смета»  выходная  форма  для  печати  указана  ниже:

19



20

Приложение №2.1
к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне
цен по форме Приложения № 2.2 к Требованиям к оформлению и составлению документации
по ценообразованию по образцу.

2. В  случае  заключений  дополнительных  соглашений  к  договору  (далее  -  д/с),
ССРСС  необходимо  выполнять  в  накопительной  форме  с  учетом  ЛСР  (ЛС)  к  основному
договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы
изменения  (уменьшения,  увеличения)  основного  договора  на  основании  заключения  д/с,
которые  определяются  как  разница  между  суммой  ССРСС  очередного  д/с  и  стоимостью
основного  договора.  Форма  ССРСС  с  учетом  заключения  д/с  к  договору  приведена  в
Приложении  №  2.2  к  Требованиям  к  оформлению  и  составлению  документации  по
ценообразованию.

3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы
работ.  К  сметной  документации  дополнительно  прилагаются  и  являются  ее  неотъемлемой
частью  сопоставительные  ведомости  изменения  сметной  стоимости  и  сопоставительные
ведомости  изменения  объемов  работ,  подготовленные  в  соответствии  с  Образцом  по
Приложениям №№ 2.3 и 2.4 к Требованиям к оформлению и составлению документации по
ценообразованию.

4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по
мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5. Разнесение  затрат  (сумм  ЛС)  по  графам  и  главам  ССРСС  осуществлять  в
соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до
двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
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Приложение №2.2
к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации

                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору
от_______№_____  

СОГЛАСОВАНО:
______________(Подрядчик )
_______________(ФИО)

Заказчик:___________________
___

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                     _____________(Заказчик )

                  ______________(ФИО)

(наименование организации)

Утвержден: __ ______________202__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
N ССРСС-________

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по
Договору_________________ 20__ г.

Обоснован Наименование Сметная стоимость, руб.
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N
п/п

ие глав, объектов
капитального

строительства,
работ и затрат

строительных
(ремонтно-

строительных,
ремонтно-

реставрационных)
работ

монтажных
работ

оборудования прочих затрат всего

1
1 2 3 4 5 6 7 8

     Руководитель
проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Начальник отдела

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик [подпись (инициалы, фамилия)]

ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                              
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Приложение №2.3
к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации

                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от________№_____

 
Заказчик

(наименование организации)

Утвержден __ ______________ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
N ССРСС-________

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по
Договору_________________ 20__ г.

NОбоснован Наименование глав, Сметная стоимость, руб.
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п/п ие объектов капитального
строительства, работ и

затрат

строительных
(ремонтно-

строительных,
ремонтно-

реставрационных)
работ

монтажных
работ

оборудования прочих затрат всего

1
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметы основного договора

1
1

1
2

3
3

Итого по сметам 
основного договора

Включить дополнительным соглашением № 1

3
4

4
5

Итого включено 
дополнительным 
соглашением № 1

Исключить дополнительным соглашением № 2

5
6

Итого исключено 
дополнительным 
соглашением № 2

Итого по главе №: ___

Итого по главам №№:

Всего по ССР
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Справочно.

Сумма основного 
договора, без НДС

Сумма изменения
(увеличения/уменьшени
я) стоимости 
основного договора на 
основании ДС № 1, без 
НДС

Сумма изменения
(увеличения/уменьшени
я) стоимости 
основного договора на 
основании ДС № 2, без 
НДС

        Руководитель
        проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

 Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ОБРАЗЕЦ

 Приложение №2.4
к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___

                                   к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

№ п/п Данные сметного расчета (сметы) Сметная стоимость, тыс. руб. Разница в
сметной

стоимости, руб.

Обоснование
изменений сметной

стоимостишифр наименова
ние

№ позиции
сметного

расчета (сметы)
в ССР

подлежащая
включению

подлежащая
исключению

1 2 3 4 5 6 7 8



27

Приложение №2.5
к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

№№
пп

Данные сметного расчета (сметы) Наименова
ние работ
и затрат

Ед. изм. Объем работ в
сметной

документации

Изменение
объемов работ

Обоснова
ние

изменений

Примечание

шифр Наимено
вание

№ позиции в
сметном расчете

до 
измене
ний

с 
учетом 
измене
ний

до 
измене
ний

с 
учетом 
измене
ний

увели
чение

снижен
ие
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