17















Технические требования

ОКПД 2 42.22.22 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по созданию ВОЛС на КВЛ-110 кВ Находка – Находка-тяговая для обеспечения работы устройств быстродействующих защит и организации каналов РЗА и ТМ при строительстве ПС 110 кВ Перевальная (с поставкой диэлектрического самонесущего ВОК и материалов)         


 





1. Общие сведения
1. Обозначения и сокращения

	РЭС
	Район электрических сетей

	ЦУС
	Центр управления сетями

	ПО
	Программное обеспечение

	СП
	Структурное подразделение

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ФАО
	Филиал акционерного общества

	ЛСР
	Локальный сметный расчет

	ЭБ
	Электробезопасность

	СРО
	Саморегулируемая организация

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	СЭС
	Северные электрические сети

	ЦЭС
	Центральные электрические сети

	ПЭС
	Приморские электрические сети

	РД
	Рабочая документация

	ПС
	Подстанция

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	ППР
	Проект производства работ

	ТС
	Телесигнал

	ТИ
	Телеизмерение

	ТУ
	Телеуправление

	ОПУ
	Общеподстанционный пункт управления

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ЗРУ
	Закрытое распределительное устройство

	ВОЛС
	Волоконно-оптическая линия связи

	ВОК
	Волоконно-оптический кабель связи

	ОВ
	Оптические волокна

	УСПИ
	Устройство сбора и передачи информации

	МИП
	Многофункциональный измерительный преобразователь

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	АВР
	Автоматический ввод резерва

	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	ТТ
	Трансформатор тока

	ТН
	Трансформатор напряжения



2. Наименование закупаемых услуг
ОКПД 2 42.22.22 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по созданию ВОЛС на КВЛ-110 кВ Находка – Находка-тяговая для обеспечения работы устройств быстродействующих защит и организации каналов РЗА и ТМ при строительстве ПС 110 кВ Перевальная с поставкой диэлектрического самонесущего ВОК и материалов в соответствии с рабочим проектом шифр Находка/ДРСК/ВОЛС-ВЛ/РД (Приложение 1). 
3. Цель выполнения работ
- Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по созданию ВОЛС на КВЛ-110 кВ Находка – Находка-тяговая для обеспечения работы устройств быстродействующих защит и организации каналов РЗА и ТМ при строительстве ПС 110 кВ Перевальная.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика:
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	‍1
	ПС 110 кВ Находка -тяговая
	Приморский край, г. Находка
	Эксплуатирующая
организация:
АО «РЖД»

	2
	ПС 220 кВ Находка
	Приморский край, г. Находка
	Эксплуатирующая
организация:
Филиал ПАО «Россети» Приморское ПМЭС

	3
	ПС 110 кВ Находка
	Приморский край, г. Находка
	Эксплуатирующая
организация:
Филиал АО «ДРСК» «ПЭС», СП «ПЮЭС»,
Находкинский РЭС

	4
	Находкинский РЭС
	Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 54
	Эксплуатирующая
организация:
Филиал АО «ДРСК» «ПЭС», СП «ПЮЭС»,
Находкинский РЭС

	5
	КВЛ-110 кВ Находка – Находка-тяговая
	Приморский край, г. Находка
	Эксплуатирующая
организация:
Филиал АО «ДРСК» «ПЭС», СП «ПЮЭС»,
Находкинский РЭС



2. Требования к продукции
1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2. Требования к видам и объемам работ
        Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по созданию ВОЛС на КВЛ-110 кВ Находка – Находка-тяговая для обеспечения работы устройств быстродействующих защит и организации каналов РЗА и ТМ при строительстве ПС 110 кВ Перевальная с поставкой диэлектрического самонесущего ВОК и материалов в соответствии с рабочим проектом шифр Находка/ДРСК/ВОЛС-ВЛ/РД (Приложение 1). 
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проектирование, поставка ВОК и материалов, строительно-монтажные работы
	С даты заключения договора
	В течении 6 месяцев с даты заключения договора


4



3. Требования заказчика
Таблица 3. Требования к объёмам, качеству,  материалам и организации работ.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1
	Объемы и этапы работ
	
	
	
	

	
	Объёмы, состав строительно-монтажных и пусконаладочных работ
	1.1. Необходимо выполнить допроектирование рабочего проекта Шифр Находка/ДРСК/ВОЛС-ВЛ/РД (Приложение 1) следующими разделами и приложениями:
[bookmark: _GoBack]- ВОК ёмкостью 24 ОВ от проектируемой разветвительной муфты на концевой опоре № 70 КВЛ 110 кВ Находка - Находка/т до помещения панелей РЗА в ОПУ на ПС 220 кВ Находка с установкой оптического кросса с FC/UPC-адаптерами,
- ВОК ёмкостью 16 ОВ от проектируемой разветвительной муфты на концевой опоре № 70 КВЛ 110 кВ Находка - Находка/т до помещения панелей РЗА на ПС 110 кВ Находка с установкой оптического кросса с FC/UPC-адаптерами,
- ВОК ёмкостью 16 ОВ от проектируемой разветвительной муфты на концевой опоре № 1 КВЛ 110 кВ Находка - Находка/т до помещения панелей РЗА на ПС 110 кВ Находка-тяговая с установкой оптического кросса с FC/UPC-адаптерами,
- ВОК ёмкостью 24 ОВ с воздушным переходом на концевую опору № 1 КВЛ 110 кВ Находка – НСРЗ с прокладкой по территории АО «ДРСК» до помещения связи Находкинского РЭС с установкой оптического кросса с FC/UPC-адаптерами,
- ВОК ёмкостью 16 ОВ от разветвительной оптической муфты на опоре №45 КВЛ-110 кВ Находка/т — Находка до проектируемой ПС 110 кВ Перевальная,
- пересечение железнодорожных путей ВОЛС по КВЛ 110 кВ Находка – Находка/т в соответствии с техническими условиями АО «РЖД» № ИСХ-1919/ДВОСТ от 05.02.2026 (Приложение 2) к ТТ,
- спецификация изделий и материалов,
- ведомость объёмов работ по подвеске ВОК;
1.1.2. Получить от собственников энергообъектов и АО «РЖД» все необходимые согласования разрабатываемых разделов проектной документации, указанные в п. 1.1.
1.2. Необходимо выполнить поставку диэлектрического самонесущего ВОК и материалов, а также строительство ВОЛС согласно рабочему проекту Шифр Находка/ДРСК/ВОЛС-ВЛ/РД (Приложение 1) и разрабатываемых разделов проекта в рамках данных ТТ. 
1.3. Разработать и согласовать исполнительную документацию ВОЛС.
1.4. Этапы выполнения работ:
Все работы выполнить в один этап.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.2
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	
	

	1.2.1
	Соблюдение при выполнении СМР норм и правил нормативно-технических документов.
- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;
- Перечень исполнительной документации в соответствии с положением о строительном контроле АО «ДРСК» П-ИСМ-7.5-01.07-149-01.
 РД 153- 34.0-48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ»;
РД 153-34.0-48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше»;
РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»;
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
Правила пожарной безопасности;
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.
	1. Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
3. Подрядчик обеспечивает организацию и строительный контроль выполнения работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
4. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требовании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.
При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:
- производство работ в полном соответствии с согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями.
Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком.
5. Подрядчик ведёт исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:
- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
- журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.
6. Подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до начала строительно-монтажных работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ и календарный (сетевой) график строительства объекта.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.3
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.3.1
	Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ
	1. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2020 № 903н, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
2. Монтажные работы выполняются в действующей электроустановке (ОРУ, в помещениях релейных залов подстанции, ОПУ, ЗРУ) с отключением напряжения в месте производства работ. Прокладка кабелей выполняется по существующим кабельным лоткам, каналам.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.4
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	
	
	

	1.4.1
	Требования к характеристикам оборудования и ПО, которые должны быть учтены  при выполнении РД.
	При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в процессе выполнения работ в письменном виде. 
Оборудование должно быть включено в один из следующих реестров и иметь действующую выписку:
1)   в   реестр   промышленной   продукции, произведенной   на территории     Российской     Федерации,    предусмотренном постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от 30.04.2020   No   616   «Об   установлении   запрета   на   допуск промышленных   товаров,   происходящих   из   иностранных государств,     для     целей     осуществления     закупок     для государственных     и     муниципальных     нужд,     а     также промышленных   товаров,   происходящих   из   иностранных государств,   работ   (услуг),   выполняемых   (оказываемых) иностранными   лицами,   для   целей   осуществления   закупок   для нужд обороны страны и безопасности государства»;
2)   в   единый   реестр   российской   радиоэлектронной   продукции, предусмотренном   постановлением   Правительства   Российской Федерации   от   10.07.2019   No   878   «О   мерах   стимулирования производства   радиоэлектронной   продукции   на   территории Российской   Федерации   при   осуществлении   закупок   товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,   о   внесении   изменений   в   постановление   Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. No 925 и признании утратившими  силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
   Все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно. Продукция должна быть новой 2024-2026гг и ранее не использованной. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.
	Согласие с требованием
	
-
	
	

	1.4.2
	Контроль качества поставляемого оборудования и материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и оборудования, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- комплектности поставляемых материалов.
Оценочная спецификация оборудования и материалов приведены в Приложении №3 к настоящим ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.4.3
	Требования к сертификации поставляемого оборудования
	Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованным, не ранее 2024 года выпуска, что подтверждается письменным заявлением подрядчика. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов (деклараций), технических паспортов, протоколов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.
Поставляемое оборудование должно обеспечивать соответствие требованиям п 1.4.1 ТТ
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.5
	Требования к персоналу подрядчика
	
	

	1.5.1
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнение СМР и ПНР должно осуществляться силами инженерно-технических работников – не менее 3 чел. Ответственный руководитель работ — не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности V. Производитель работ -не ниже IV гр., остальные работники не ниже III гр.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.6
	Требования к безопасности работ и охране труда
	

	1.6.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обязан
направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием

	-
	
	

	2
	Требования к результатам работ
	

	2.1
	Общие требования к результатам работ
	
	
	
	

	2.1.1
	Правила приемки выполненных работ
	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
К акту приемки в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве) (акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и другую, предусмотренную нормативами документацию) на бумажном носителе и в электронной версии (формат pdf), с паспортами и сертификатами. Без перечисленных приложений акт приемки Заказчиком не принимается к рассмотрению.
При наличии замечаний по предъявленным для приёмки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт Подрядчика.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.2
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.2.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик предоставляет, до срока окончания работ по договору, исполнительную документацию в соответствии со сроками, указанными в Таблице 2 (Требование к срокам выполнения работ):
- в электронном виде в формате PDF (в количестве 1-го экземпляра);
- на  бумажном носителе (в количестве 3-х экземпляров) на русском языке;
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	3.1
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	В случае выявления недостатков в сметной документации (СД), а также замечаний к качеству выполненных работ, Подрядчик по требованию Заказчика за свой счет в 5-дневный срок должен устранить замечания, провести необходимые дополнительные работы, а также внести изменения в СД.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.2
	Конфиденциальность информации
	Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящих технических требований, без предварительного письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3
	Право распоряжения результатом работ
	Подрядчик не имеет права продать или передать Рабочую документацию или отдельной его части третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.4
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	 Гарантийный срок на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	

	4.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
	-
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3. Требования к выполнению сметных расчетов.
3.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, включенной в ДоЗ. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.
3.2. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
-Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента. Порядок расчета понижающего коэффициента указан в Приложении №3 к Техническим требованиям. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах. Порядок применения коэффициента указан в Приложении №3.
- Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.
3.3. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в Приложении №3 с применением понижающего коэффициента, определенного в соответствии с результатами закупочной процедуры.
3. Приложения:
Приложение № 1. Рабочая документация по объекту «Строительство волоконно-оптической линии связи на КВЛ-110 кВ Находка – Находка тяговая для обеспечения работы устройств быстродействующих защит и организации каналов РЗА и ТМ при строительстве ПС 110 кВ Перевальная» (Шифр проекта – Находка/ДРСК/ВОЛС-ВЛ/РД).
Приложение № 2. Технические условия АО «РЖД» № ИСХ-1919/ДВОСТ от 05.02.2026.
Приложение № 3. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника.



