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[bookmark: _Toc54643122]1.	Общие сведения
[bookmark: _Toc546431221][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]1.1. Обозначения и сокращения в электроэнергетике
	РФ
	Российская Федерация;

	КПТ
	кадастровый план территории;

	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	ПД
	Проектная документация

	РД
	рабочая документация

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	техническое условия

	ВЛ
	воздушная линия

	КЛ
	кабельная линия

	ЛЭП
	линия электропередач

	ПС
	подстанция

	ТП
	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт

	РТП
	распределительный трансформаторный пункт

	ИРД
	исходно-разрешительная документация

	НТД
	нормативно-техническая документация

	НПА
	нормативно-правовой акт

	РЭС
	районные электрические сети

	СП
	струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок

	МО
	Муниципальное образование

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	СПиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	СРО
	саморегулируемая организация

	кВ
	единица измерения напряжения киловольт

	кВт
	единица измерения мощности киловатт

	ЛСР
	локальный сметный расчет

	ЗУ
	земельный участок

	ПУД
	правоустанавливающий документ

	РП
	распределительный пункт

	ГНБ
	горизонтально-направленное бурение

	АИИС
	автоматизированная информационно-измерительная система

	КУЭ
	коммерческий учёт энергоресурсов


1.2. Наименование закупаемых работ.
 «ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям заявителя АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Приморском крае, Артёмовский ГО»
         Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети. 
Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.

1.3. Цели и задачи.
1.3.1. Целью выполняемых работ является выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения объекта к электрическим сетям АО «ДРСК» путем строительства объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.

1.4. Существующее положение.
1.4.1. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы — новое строительство
1.4.2. Договор № 1640/26-ТП от 08.05.2026 с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» -  технологическое присоединение ВРУ Блочно-модульная установка, расположенная по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, Зоологическая ул, в районе дома 34, кадастровый номер: 25:27:020102:2105, 5 кВт, 0,4 кВ.
 Таблица 1.  Перечень объектов заказчика    
	№
п/п
	Наименование объекта 

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Строительство ЛЭП 0,4 кВ
Строительство ВЛ 0,4 кВ для заявителя АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
	Приморский край, Артёмовский ГО
	Провод СИП-2 3х95+1х95
Длина ВЛ 0,4 кВ по трассе 1091 м



[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. На этапе подготовке заявки Подрядчик руководствуется техническими условиями (Приложение № 1). 
1.5.2. Проектная документация предоставляется Заказчиком по соответствующему запросу Подрядчика на стадии исполнения договора.
1.5.3. Подрядчик самостоятельно организовывает доставку оборудования и материалов со склада (ГПО) Заказчика к месту проведения работ.
Местонахождение склада (ГПО): г. Уссурийск ул. Резервная 22А.
1.5.4. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности доставки оборудования и производства работ. Все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта.
2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	1.1
	Выполнение подготовительных работ
	В полном объёме

	1.2.
	Оформление проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований для выполнения СМР
	В полном объёме

	1.3.
	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, монтаж коммерческого учета (для потребителя АО «Газпром газораспределение Дальний)
	В полном объёме и в соответствии с ПД


  2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение строительно-монтажных работ
	С начала действия договора подряда
	[bookmark: _GoBack]В течение 30 календарных дней





2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ: «ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ООО Парк Владивосток (P_25-ПЭС-5905 ТП НС) в Приморском крае, г. Владивосток»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к выполнению работ

	1.1.
	Общие требования выполнения работ
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	1. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- СП 48.13330.2019 Организация строительства;
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;	
- Приказ Минстроя РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- Приказ Минстроя РФ № 1026/пр от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.       № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;  
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
 - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002);
- Правила пожарной безопасности;
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;
- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
2. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.2.
	Требования к организации работ и выполнению строительно-монтажных работ
	
	

	1.2.1.
	Подготовительные работы производства СМР
	1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:
- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;
-   оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП2.
2.  Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ.
3. Доставка строительной техники к месту производства работ.
4. Доставка к месту работы необходимых материалов.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.2.2.
	Требования к выполнению
 СМР и ПНР
	1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ.
2. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.  
3. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.2.3.
	Доставка строительной техники и материалов
	 Доставка строительной техники к месту производства работ,  необходимых материалов и оборудования для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	

	1.3.1
	Требования к используемым материалам  и оборудованию
	1. Поставка материалов и оборудования, за исключением оборудования поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с п. 1.3.1.3-7 настоящего ТТ. 
Заказчиком осуществляется поставка следующего оборудования:
	Коммерческий учёт
	Счетчик электрической энергии 3-х фазный с отключением нагрузки 
	1 шт. 

	Опора
	СВ-95(54); СВ-105(8)
	40 шт.

	Коммерческий учёт
	НАРТИС-И300-SP31-A1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D 
	1 шт. 

	Провод
	СИП-2 3х95+1х95
	1091 м 


2. Оборудование, закупаемое Заказчиком, передается Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15. Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком.
3. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика (производителя) оборудования и материалов.
4. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком;
5. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик:
6. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия;
7. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе проектной документации, включая указания производителя продукции.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.3.2.
	Требования к сертификации поставляемой продукции
	 Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.
    - Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
    - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Правилами обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи Федерального закона «О техническом регулировании», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 №1265(с изменениями);
- При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
	Согласие с требованием
	-//-

	1.3.3.
	Требования к материалам после демонтажа в случае необходимости
	 Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК» - запросить у Заказчика при исполнении договора).
	Согласие с требованием
	-//-

	1.4.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	

	1.4.1.
	Контроль качества работ
	1. Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
2. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.
3. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.  
	Согласие с требованием
	-//-

	1.4.2.
	Освидетельствование скрытых работ
	 Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.4.3.
	Контроль качества используемых материалов и оборудования
	  1. Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.
2. Надлежащим образом заверенные копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.5.
	Требования к персоналу подрядчика
	
	

	1.5.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	      До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
	Согласие с требованием
	-//-

	1.6.
	 Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.6.1.
	Работы,  производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022).
	Согласие с требованием
	-//-

	1.6.2.
	     В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы»(с изменениями).
	Согласие с требованием
	-//-

	1.6.3.
	Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.
	Согласие с требованием
	-//-

	
	
	
	
	

	2.
	Требования к результатам работ

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1.
	Результат работ
	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком проектной документацией.
	Согласие с требованием
	-//-

	2.2.
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.2.1.
	     Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	Согласие с требованием
	-//-

	2.3.
	Требования к оформлению документации при приемке работ
	
	

	2.3.1.
	Требования к передаваемой документации при приемке СМР
	1. Акты выполненных работ КС-2 оформлять по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименования объекта в соответствии с таблицей 1.
2. Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме:
•	Акт приемки законченного строительства;
•	Акт технической готовности электромонтажных работ;		
•	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;		
•	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;
•	Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);
•	Исполнительная схема ЛЭП;	
•	Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;
•	Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);
•	Акт (справка) о выполнении технических условий на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций.
•	Ордер на производство работ.	
•	журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
•	журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
•	Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.
· Результаты протоколов профиспытаний оборудования электротехнической лабораторией.
· Заверенные копии сертификатов и технических паспортов на используемые материалы и оборудование.
3. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:
- 1 экземпляр передается в РЭС;
- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи;
- 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный скан-комплект в электронном виде в формате pdf.
4. Подрядчик должен указывать заводские номера оборудования (КТПН, трансформаторы и т.п.) в актах выполненных работ КС-2 в разделе «Материалы заказчика».
	Согласие с требованием
	-//-

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	3.1.1.
	Требования к гарантиям подрядчика
	Требования к гарантиям определены проектом договора подряда.
	Согласие с требованием
	-//-

	3.1.2.
	Требования к  ответственности подрядчика
	При выполнении работ подрядчик принимает и несет ответственность за выполнение следующих обязательств:
1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
2. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней;
3. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками;
4. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта;
5. При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке;
6. Любые отклонения от выбранного коридора проектируемого участка выноски ЛЭП должны иметь технико-экономические обоснования;
7. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;
	Согласие с требованием
	-//-

	4.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1.1.
	Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда  
	Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 3, п.3.4.3 проекта договора подряда.
Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.
	Согласие с требованием
	-//-

	5.
	Прочие требования к выполняемым работам

	5.1.
	Особые условия
	1. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
· исключить любую работу;
· изменить характер или качество, или вид любой части работы;
· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта;
2. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.
3. Подрядчик до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.
	Согласие с требованием
	-//-






3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312]
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с указанием понижающего коэффициента. (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. [bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1 Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1 Сметная документация (Сводный сметный расчет) (Приложение № 3) разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2 Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

5. Приложения

Приложение № 1: Технические условия;
Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по 
ценообразованию (сметной документации);
Приложение № 3: Сводный сметный расчет;






