


Утверждаю:
 Начальник управления инвестиций
 Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" -
 "Владимирэнерго"

 И.В. Перфилова

Расчет планируемой стоимости закупки

на реконструкцию ограждения Собинского РЭС (инв.№120000000437), ограждения Камешковского РЭС (инв.№120000000803), ограждения Петушинского РЭС (инв.№120000000804), ограждения Юрьев-Польского РЭС (инв.№120000000657), ограждения Кольчугинского РЭС (инв.№ 120000000225), ограждения Киржачского РЭС (инв.№120000000805), ограждения Селивановского РЭС (инв.№120000000072, инв.№ 120000000073)
 (наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Демонтажные работы	141,577				141,577
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		141,577				141,577
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Монтажные работы	375,768	3 308,640			3 684,408
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		375,768	3 308,640			3 684,408
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по главам 1-7		517,345	3 308,640			3 825,985
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по главам 1-8		517,345	3 308,640			3 825,985
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	ПНР				24,503	24,503
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					24,503	24,503
	Итого по главам 1-9		517,345	3 308,640		24,503	3 850,489
	Всего без НДС		517,345	3 308,640		24,503	3 850,489

составил:

Самсонова Н.В.

проверил

Карташова О.В.