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Метод 

определения цен 

по аналогам

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №239 

п. Новосельский, Сухиничский район, 

протяженностью 1,1 км

км 1,1 2026 1кв 2026
Смета объекта-

аналога
215,474        5 054,038     119,903        -                 -                 5 389,415       

2

Метод 

определения цен 

по аналогам

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №71 

Усты, Сухиничский район, 

протяженностью 2,3 км

км 2,3 2026 1кв 2026
Смета объекта-

аналога
411,792        10 599,590   225,101        -                 -                 11 236,483     

627,266        15 653,628   345,004        -                 -                 16 625,898     

627,266        15 653,628   345,004        -                 -                 16 625,898     

НДС 22% 137,999        3 443,798     75,901          -                 -                 3 657,698       

765,265        19 097,426   420,905        -                 -                 20 283,596     

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья" __________________ В.В. Воеводин

Ведущий специалист управления инвестиций_____________А.В. Ерин

Начальник управления инвестиций ________________________О.Ю. Медведева

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС

Всего НМЦ лота, с НДС 22%

Расчета НМЦ лота «под ключ» №74054

№ 

п/п

Источник 

ценовой 

информации

Метод 

определения и 

обоснования 

НМЦ

Наименование работ Ед.изм.
Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

по объекту:  ПИР СМР Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №239 п. Новосельский и ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №71 Усты, Сухиничский район, общей протяженностью 3,4 км

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС


