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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1 
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	2 
	БТИ
	Бюро технической инвентаризации 

	3 
	ВРЩ
	Вводно-распределительный щит

	4 
	ГВЛ
	Гипсоволокнистый лист

	5 
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	6 
	ГЗШ
	Главная заземляющая шина

	7 
	ГКЛ
	Гипсокартонный лист

	8 
	ГКЛВ
	Гипсокартонный лист влагостойкий

	9 
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	10 
	Договор
	Соглашение Заказчика и Подрядчика о выполнении комплексного ремонта отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Республики Бурятия АО «Почта России»

	11 
	Заказчик,
Общество
	Акционерное общество «Почта России»

	12 
	Заявка
	Уведомление Заказчика о необходимости начала выполнения комплексного ремонта ОПС, указанных в приложении № 5 к ТЗ, направляемое Подрядчику по электронной почте, указанной в договоре

	13 
	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	14 
	ИТСО
	Инженерно-технические средства охраны

	15 
	Комплексный ремонт
	Работы по обследованию, разработка проектной документации, строительно-монтажные работы
по капитальному ремонту объектов

	16 
	КСПД
	Корпоративная сеть передачи данных

	17 
	КТП
	Комплектная трансформаторная подстанция

	18 
	КУП
	Коробка уравнивания потенциалов

	19 
	МГН
	Маломобильные группы населения

	20 
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	21 
	НР
	Накладные расходы

	22 
	Объекты (Объект) 
	Принадлежащие  Обществу и подлежащие ремонту помещения (здание) ОПС, имеющего(-их) определенный почтовый индекс, а также неразрывно связанные с ОПС объекты инженерной инфраструктуры, части фундамента, перекрытий, фасадов, кровли, прилегающей территории

	23 
	ОПС 
	Отделение почтовой связи 

	24 
	ОКБ
	Операционно-кассовый барьер

	25 
	ПВХ
	Поливинилхлорид

	26 
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое осуществляет комплексный ремонт отделений почтовой связи по договору подряда, заключаемому с Заказчиком

	27 
	ППР
	Проект производства работ

	28 
	Проектная документация, проект, ПД
	Документация, содержащая материалы в текстовой 
и графической формах и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта Объекта, выполняемая в соответствии с настоящим ТЗ

	29 
	ПТ
	Пожаротушение  

	30 
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	31 
	ПЦН
	Пульт центрального наблюдения

	32 
	Работы
	Комплексный ремонт отделений почтовой связи

	33 
	РД
	Рабочая документация – совокупность текстовых
и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства работ по капитальному ремонту, обеспечения таких работ оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий 

	34 
	Сметная документация, СД
	Сметная документация, определяющая сметную стоимость работ по капитальному ремонту

	35 
	СКС
	Структурированная кабельная система

	36 
	СОПБ
	Средства обеспечения пожарной безопасности
и пожаротушения

	37 
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	38 
	СМР
	Строительно-монтажные работы (выполнение работ по капитальному ремонту Объекта и строительному контролю)

	39 
	СОТ
	Система охранного телевидения

	40 
	СОТС
	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации

	41 
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией   

	42 
	СПДС
	Система проектной документации для строительства

	43 
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	44 
	СРО
	Саморегулируемая организация

	45 
	СС
	Сети связи

	46 
	Строительный контроль
	Обязательства Подрядчика, установленные законодательством Российской Федерации,
по осуществлению комплекса контрольных мероприятий при производстве работ по капитальному ремонту

	47 
	ТЗ
	Техническое задание

	48 
	ТП
	Трансформаторная подстанция

	49 
	УЗО
	Устройство защитного отключения

	50 
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	51 
	ФГИС ЦС
	Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве

	52 
	ФРСН
	Федеральный реестр сметных нормативов

	53 
	ФССЦ
	Государственные сметные нормативы
ФССЦ 81-01-2001 

	54 
	ХВС
	Холодное водоснабжение

	55 
	ЩРБ
	Щит распределительный бытовой

	56 
	ЩРК
	Щит распределительный коммутационный

	57 
	ЭО
	Электроосвещение

	58 
	ЭОМ
	Электроснабжение и освещение



2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Республики Бурятия АО «Почта России».
2.1 Структурное подразделение, осуществляющее комплексный ремонт:

	Наименование филиала
	Юридический (почтовый) адрес
	Банковские реквизиты

	УФПС Республики Бурятия
	670000, 
г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, д.61
	ИНН 7724490000; КПП 032643001;
р/с 40502810915030000007 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
к/с 30101810200000000777; БИК 040407777







3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Общие положения
3.1.1. Комплексный ремонт объектов, указанных в приложении № 5
к ТЗ, включает в себя следующие этапы:
Этап 1 – обследование Объекта.
Этап 2 – разработка проектной документации (включая разработку сметной документации), разработка рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и(или) положительное заключение достоверности определения сметной стоимости.
Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ.
	№ п/п
	Перечень основных данных 
	Описание

	1 
	Основание для выполнения комплексного ремонта ОПС формата «Сельское ОПС»
	Необходимость выполнения комплексного ремонта Объекта в соответствии с приказом АО «Почта России» №151/1-п от 05.06.2026 г. «О модернизации и приведение в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи в 2026-2028 годах в рамках исполнения перечней поручений Президента Российской Федерации от 30.11.2021 №Пр2253 и от 30.06.2024 №Пр-616»

	2 
	Цель 
	Выполнение ремонта Объектов

	3 
	Задачи
	Капитальный ремонт ОПС формата «Сельское ОПС»

	4 
	Вид ремонта
	Капитальный ремонт

	5 
	Характеристики Объекта

	671640, Республика Бурятия, Курумканский район, с Курумкан, ул. Ленина, д. 51
Площадь подлежащих ремонту помещений ОПС S=65,3 м2. 
Иные характеристики Объекта указаны в Акте осмотра Объекта (приложение № 4 к ТЗ)

	6 
	Перечень исходных данных для выполнения проектных работ (направляются Подрядчику Заказчиком вместе с Заявкой)

	1. План БТИ.
2. Планировочное решение (план-схема).
3. Требования к выполнению работ согласно приложениям № 2, 3.1, 3.2, 4 к ТЗ.
4. Правоустанавливающие документы.
5. Акт осмотра Объекта (приложение № 4 к ТЗ)


3.1.2.	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов, указанных в ТЗ. Если такие нормативные правовые акты и нормативные документы утратят силу и прекратят свое действие, то Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.



3.2. Этап 1 – обследование Объекта.
3.2.1.	Нормативная база
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации);
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· СП 13-102-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
3.2.2.	Требования к техническим характеристикам
При проведении обследования Объекта (помещения, здания) Подрядчиком осуществляются следующие мероприятия:
· сплошной осмотр конструкций здания с выявлением по внешним признакам дефектов и повреждений с необходимыми замерами и их фиксацией, в том числе фото- и видеофиксацией;
· выявление аварийных участков, если таковые имеются;
· проверка наличия основных дефектов и повреждений здания и его конструкций (прогибы, крены, выгибы и т. д.);
· выявление несущих конструкций по этажам и их расположение;
· проведение контрольных обмеров ремонтируемых площадей
со сверкой с натурой архивных проектных материалов (планами, монтажными схемами, план-схемой);
· оценка технического состояния строительных конструкций;
· оценка технического состояния инженерных систем: 
а) технические средства охраны;
б) теплоснабжение;
в) водоснабжение и канализация;
г) вентиляция и кондиционирование;
д) электрические сети;
е) слаботочные сети.
3.2.3.	По результатам обследования Подрядчиком оформляются следующие документы:
3.2.3.1.	Акт обследования Объекта с фотографиями каждого внутреннего помещения Объекта, наружных элементов здания (фасад, входная группа) и прилегающей территории в печатном виде (1 (один) экземпляр) и в электронной форме в формате PDF.
3.2.3.2.	Видеоотчет с фиксацией каждого внутреннего помещения объекта, наружных элементов здания (фасад, входная группа) и прилегающей территории – видеофайл в электронной форме в формате MP4, видео
с разрешением не менее 720dpi.
3.2.3.3.	Обмерный план всех внутренних помещений Объекта
в электронной форме в формате DWG либо совместимом с ним и PDF.
3.2.3.4.	Ведомость объемов работ.	
3.2.3.5.	Сметный расчет на работы по обследованию.
3.2.4.	Ведомость объемов работ в дальнейшем используется
для разработки проектной, сметной документации и подлежит согласованию
с Заказчиком до сдачи результата работ по Этапу 1.
3.3.	Этап 2 – разработка проектной документации (включая разработку сметной документации), разработка рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и(или) положительное заключение достоверности определения сметной стоимости
3.3.1. В случае если общая стоимость СМР по Объекту с учетом НДС превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, содержание разрабатываемой проектной документации должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав разделов проектной документации определяется Подрядчиком исходя из перечня и содержания работ (Ведомость объемов работ (п. 3.2.4 ТЗ), выполняемых при комплексном ремонте, и согласовывается с Заказчиком дополнительно. 
В иных случаях проектная документация разрабатывается в объеме раздела проектной документации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» без подготовки иных разделов проектной документации.
3.3.2.	Государственная экспертиза сметной стоимости ремонтных работ вне зависимости от характера и стоимости ремонтных работ должна быть проведена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
3.3.3.	Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней перед началом разработки проектной документации составляет и согласовывает с Заказчиком задание на проектирование, которое будет являться основанием
для разработки разделов проектной и рабочей документаций и направления на проверку в государственную экспертизу. Задание на проектирование разрабатывается на основании ТЗ и результатов обследования (в случае проведения Этапа 1 – обследование).
3.3.4. Подрядчик в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Заявки, но не позднее даты начала производства работ
по Этапу 3 (п. 4.3 ТЗ), предоставляет Заказчику календарный план производства работ (далее – Календарный план) с указанием видов планируемых по договору СМР и плановых дат начала
и окончания каждой позиции Календарного плана. Календарный план, подписанный Подрядчиком и утвержденный Заказчиком, является приложением к договору. Подписание и утверждение Календарного плана осуществляется уполномоченными лицами Подрядчика и Заказчика в соответствии с условиями договора. Ответственность за неисполнение общего срока выполнения работ как по Этапу 3 в соответствии с п. 4.3 ТЗ в целом,
так и отдельных позиций Календарного плана, утвержденного Заказчиком, влечет применение штрафных санкций в соответствии с условиями договора. 
3.3.5.	Нормативная база
ПД должна быть выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.04.2022 № 370 «Об утверждении порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи»
в ПД должен быть сформирован перечень мероприятий по обеспечению доступа МГН к Объекту (при условии выполнения работ по организации доступности на Объекте согласно приложению № 1 к ТЗ).
3.3.6.	Работы по разработке ПД, РД, а также СМР должны выполняться в соответствии с требованиями к выполнению ремонтных работ в ОПС формата «Сельское ОПС», приведенными в приложениях № 2, 3.1, 3.2, 4 к ТЗ, а также действующими нормативами, стандартами и законодательством Российской Федерации. 
3.3.7.	Технические решения, применяемые материалы и оборудование, трассы прокладки коммуникаций в процессе проектирования или выполнения СМР Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
3.3.8.	Расположение и типы стен, перегородок, мебели, оборудования, основные особенности их монтажа, точки подключения определяются согласно планировочному решению (план-схеме), приведенному
в приложении № 1 к ТЗ, и в соответствии с требованиями, указанными
в приложении № 2 к ТЗ.
3.3.9.	Требования к проведению проектных работ и оформлению ПД, РД:
3.3.9.1.	Оформление проектной документации должно соответствовать СПДС. 
3.3.9.2.	Содержание проектной документации должно соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию».
3.3.9.3.	При выполнении ПД Подрядчику необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами
и нормативными документами:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
· Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании»;
· 	постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
· 	ГОСТ 2.702-2011 «Межгосударственный стандарт. Правила выполнения электрических схем»; 
· 	ГОСТ 2.701-2008 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; 
· 	ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· 	ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 2182-80, СТ СЭВ 6306-88) «Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах»;
· 	ГОСТ 2.721-74 «Государственный стандарт Союза ССР. Единая система конструкторской документации Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»;
· 	ГОСТ 2.755-87 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения»;
· ГОСТ 2.104-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Основные надписи»;
· 	ГОСТ 21.613-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;
· 	ГОСТ 21.210-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
· 	ГОСТ Р 54130-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Качество электрической энергии. Термины
и определения»;
· ГОСТ IEC/TR 60755-2017 «Межгосударственный стандарт. Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования»;
· 	ГОСТ 16617-87 «Межгосударственный стандарт. Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия»;
· 	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) «Межгосударственный стандарт. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии»;
· 	ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) «Межгосударственный стандарт. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»;
· 	ГОСТ 21.608-2021 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения»;
· 	ГОСТ 21.607-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения»;
· 	ГОСТ 34819-2021 «Межгосударственный стандарт. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;
· 	СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
· 	СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
· 	СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
· 	СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;
· 	СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;
· 	СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
· 	СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· 	РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования (Разделы 1–5, 6− 10)»;
· 	приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280 «Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003);
· 	ПУЭ.
3.3.9.4.	Требования к исполнительной документации
Комплект исполнительной документации (далее – ИД) должен соответствовать фактически выполненным работам на основании РД согласно ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Требования к составу и порядку ведения ИД при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства установлены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр
«Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
Комплекту ИД необходимо присвоить шифр, пронумеровать, сшить, заключить в прозрачную обложку.
ИД должна быть выполнена автоматизированным способом.
3.3.10.	При выполнении работ по проектированию раздела ЭО и проведении СМР на Объекте необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· 	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· 	постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· 	ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· 	ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
· 	ГОСТ 2.702-2011 «Межгосударственный стандарт. Правила выполнения электрических схем»; 
· 	ГОСТ 2.701-2008 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования
к выполнению»; 
· 	ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· 	ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 2182-80, СТ СЭВ 6306-88) «Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах»;
· 	ГОСТ 2.721-74 «Государственный стандарт. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»;
· 	ГОСТ 2.755-87 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения»;
· 	ГОСТ 2.104-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Основные надписи»;
· 	ГОСТ 21.613-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;
· 	ГОСТ 21.210-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
· 	ГОСТ Р 54130-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Качество электрической энергии. Термины и определения»;
· 	ГОСТ IEC/TR 60755-2017 «Межгосударственный стандарт. Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования»;
· 	ГОСТ 21.607-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения»;
· 	ГОСТ 34819-2021 «Межгосударственный стандарт. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;
· 	ГОСТ 21.608-2021 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения»;
· 	СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
· 	СП 31-110-2003 «Свод правил. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
· 	СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
· 	СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;
· 	СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;
· 	РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования (Разделы 1−5, 6−10 приложения)»;
· 	ПУЭ.
3.3.11.	Решения по обеспечению пожарной безопасности
При выполнении работ по проектированию СОПБ и проведении СМР на Объекте необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
· Технический регламент Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017);
· 	постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· 	постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· 	постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»; 
· приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (за исключением 
п. 24);
· ГОСТ 34701-2020 «Межгосударственный стандарт. Системы передачи извещений при пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· 	ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
· 	ГОСТ 21.210-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
· ГОСТ 28130-89 «Государственный стандарт союза ССР. Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;
· ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· 	ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88) «Государственный стандарт союза ССР. Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;
· СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
· СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· СП 10.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
· 	Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;
· ПУЭ;
· приказ АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п «Об утверждении Стандарта «Технические средства охраны». 
РД и ПД должны быть согласованы с подразделением, отвечающим
за физическую защиту и техническую укрепленность Объекта.
Количество экземпляров РД и порядок ее представления согласовываются с Заказчиком.
Вместе с разработкой РД на все запроектированные СОПБ требуется разработать паспорта, программы и методики испытаний, инструкции (руководства) по эксплуатации, содержащие процедуры технического обслуживания, текущего ремонта, периодических испытаний и иных необходимых процедур в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и нормативных документов:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;
· приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479»;
· ГОСТ 2.102-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов»;
· ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»; приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ Р 59636-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59637-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;
· ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59640-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний
на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59642-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;
· ГОСТ Р 59643-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, подлежащих исполнению для достижения целей в соответствии с предметом договора.
3.3.12.	Решения по обеспечению охраны Объекта
При выполнении работ по проектированию СОТС и проведении СМР на Объекте необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
· 	постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
· 	ГОСТ 31817.1.1-2012 «Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;
· 	ГОСТ Р 50776-95 «Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
· 	ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;
· 	ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· 	ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
· 	ГОСТ Р 21.703-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
· 	ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· 	Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;
· 	ПУЭ;
· 	приказ АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п «Об утверждении Стандарта «Технические средства охраны».
3.3.13.	Система охранного телевидения (СОТ)
При выполнении работ по проектированию СОТ и проведении СМР на Объекте необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· 	ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· 	ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
· 	ГОСТ Р 21.703-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
· 	ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· 	Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;
· 	Р 78.36.002-2010 «Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных»;
· 	ПУЭ;
· 	приказ АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п «Об утверждении Стандарта «Технические средства охраны».
3.3.14.	Структурированная кабельная система (СКС)
При выполнении работ по проектированию СКС и проведении СМР на Объекте необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
· ГОСТ Р 53246-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
· ГОСТ Р 53245-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· 	ГОСТ 21.110-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
· ГОСТ Р 21.703-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
· 	СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
· 	ПУЭ.
3.3.15.	Требования к СД
3.3.15.1.	СД разработать в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее также – Методика), Сметными нормативами, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов.
3.3.15.2.	Смету оформить в соответствии с положениями Методики. Рекомендуемые образцы локальных сметных расчетов приведены в приложениях к Методике.
3.3.15.3.	СД подготавливается на основании Ведомости объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства, подготовленной Подрядчиком в рамках выполнения Этапа 1 ТЗ и согласованной Заказчиком. Состав и объем работ, указываемые в СД, должны быть идентичны составу и объемам работ, указанным в согласованной с Заказчиком Ведомости объемов работ, и включать стоимость работ по Этапу 1, Этапу 2, Этапу 3.
Сметная стоимость определяется:
а) базисно-индексным методом, с применением к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости (индексы на «Административные здания»). Использование данного метода возможно до момента перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства субъекта Российской Федерации; 
б) ресурсно-индексным методом, с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС,
а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов.
Сметная стоимость строительства базисно-индексным или ресурсно-индексным методами определяется с применением индексов изменения сметной стоимости, сведения о которых последними включены в ФРСН.
3.3.15.4.	В локальных сметных расчетах (сметах) учитываются сметные прямые затраты, сметная стоимость оборудования, накладные расходы и сметная прибыль. 
Предусмотреть включение в расчеты резерва средств
на непредвиденные работы и затраты в размере, не превышающем 2 %
в соответствии с положениями Методики.
Допускается включение дополнительных затрат (строительный контроль, зимние удорожания), предусмотренных ПД.
В случае применения коэффициента стесненности необходимость его применения должна быть обоснована проектом производства работ (ППР).
В случае отсутствия обоснования применение коэффициента стесненности не допускается. 
Применять указанные в п. 58 Методики коэффициенты 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов. В соответствии с п. 60 Методики коэффициенты учитывают отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН, и(или) необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов, и не применяются при несоблюдении указанных условий.
3.3.15.5.	При отсутствии во ФГИС ЦС или ФСБЦ данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ) с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат (при наличии). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении № 1 к Методике, и подписываются уполномоченным лицом Заказчика (организации, осуществляющей конъюнктурный анализ). 
Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 (шесть) месяцев до момента определения сметной стоимости.
3.3.15.6.	Указывается полное наименование разрабатываемой СД. СД включает в себя пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, Ведомости объемов работ и данные конъюнктурного анализа. Приводятся требования к проведению, оформлению и представлению СЗ. Приводятся сметные нормы, которые должны быть использованы при расчете. СД предоставляется на бумажном носителе, в электронной форме в формате MS Excel, в формате XML, подлежащем редактированию в любом программном комплексе расчета сметной стоимости.
3.3.15.7.	Цена работ по договору может быть скорректирована в сторону уменьшения по результатам разработки СД и проведения государственной экспертизы сметной стоимости работ. При этом в случае превышения стоимости по СД, подтвержденной положительным заключением государственной экспертизы относительно цены работ по договору, Подрядчик применяет к сметному расчету понижающий коэффициент.
3.3.16.	Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком
3.3.16.1.	В случае если в соответствии с п. 3.3.1 ТЗ осуществляется разработка ПД и РД, такая документация должна быть согласована Заказчиком до направления на экспертизу и (или) до сдачи результата работ по Этапу 2.
3.3.16.2.	Подрядчик обязан согласовать СД с Заказчиком. 
3.3.16.3.	Подрядчик обязан осуществлять внесение изменений
в ПД, СД в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и договором с экспертной организацией. 
3.3.16.4.	Подрядчик обязан получить положительное заключение государственной экспертизы ПД на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта в случаях, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации.
3.3.16.5.	Подрядчик обязан получить положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ в случаях, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации. СД должна быть согласована Заказчиком до направления ее на государственную экспертизу.
3.3.16.6.	Заказчик является правообладателем ПД, РД, СД, ИД и иных документов, необходимых для выполнения комплексного ремонта Объекта. 
3.3.17.	Требования к форме предоставляемой документации
ПД, РД, иная техническая документация на оборудование, в том числе СОПБ, передаются Подрядчиком Заказчику в электронной форме в формате DWG либо совместимом с ним, а также в формате PDF. Согласованная итоговая документация передается также в бумажном носителе.
СД представляется на бумажном носителе, в электронной форме в формате MS Excel, подлежащем редактированию в программном комплексе «ГрандСмета», а также допустимо предоставление СД в формате XML, подлежащем редактированию в любом программном комплексе расчета сметной стоимости.

3.4.	Этап 3 – строительно-монтажные работы
3.4.1.	Выполняемые СМР должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов и нормативных документов:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии от 13.02. 2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
· ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;
· ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
·  СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
· СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
· СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»;
· СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
· СП 45.13330.2017 «Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· СП 70.13330.2012 «Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
· СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»;
· СП 71.13330.2017 «Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
· СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (СНиП 41-01-2003);
· СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
· СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
· Схемы операционного контроля качества строительных, строительно-монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства».
3.4.2.	СМР должны выполняться в соответствии с ТЗ и приложениями к нему, ПД, СД, перечнем нормативных документов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3.4.3.	Подрядчик при выполнении СМР обязан соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте в соответствии с действующими нормами, своевременно выполнять мероприятия по охране окружающей среды, сохранению
и восстановлению зеленых насаждений, сохранению и восстановлению плодородного слоя земельного участка, сохранению и восстановлению общего ландшафта, а также использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и в рамках установленных элементов планировочной организации. Опасные для движения зоны следует огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии
с требованиями государственных стандартов. 
При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток.  Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения СМР.
Для выполнения перевозок материалов и оборудования при выполнении СМР Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту.
Подрядчик обязан складировать материалы, конструкции и оборудование в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления, складируя его в соответствующую тару. Сжигать мусор на территории Объекта запрещено. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта
на полигон для утилизации. 
Запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы,
в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
Работники, выполняющие СМР, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда работников должна обеспечиваться Подрядчиком путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты, выполнения мероприятий по коллективной защите работников. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве СМР должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные
к применению органами Ростехнадзора.
До начала работ Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение СМР и соблюдение правил по охране труда
и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения работ.
Персональную ответственность за пожарную безопасность на Объекте
в местах проведения работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет руководитель организации-Подрядчика или заменяющее его лицо. 
В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии и охраны окружающей среды.
Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных граждан без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику список работников, привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.
3.4.4.	Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному договору.
3.4.5.	Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах.
3.4.6.	На Объекте должен находиться общий журнал по форме № КС-6, который Подрядчик обязан ежедневно заполнять и предъявлять Заказчику по требованию.
3.4.7.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность здания согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
3.4.8.	В случае повреждений отделки помещений или инженерных систем Объекта, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ, все работы по восстановлению осуществляются за счет Подрядчика.
3.4.9.	Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика. При этом генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора. Генеральный Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика
о заключении договоров с субподрядными организациями по мере
их заключения. 
3.4.10.	По окончании работ Подрядчик за счет средств Подрядчика производит уборку помещений Объекта и прилегающей территории, уборку
и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику. 
3.4.11.	Товары, материалы и оборудование, используемые
при выполнении работ должны быть новые (не бывшие в употреблении, в ремонте, не восстановленные, без признаков замены составных частей, без признаков восстановления потребительских свойств), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты. 
3.4.12.	Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.4.13.	Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и (или) оборудование до его монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных документов ПД, СД и во избежание фальсификации материалов и оборудования.
3.4.14. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям, предусмотренным
в документации о сертификации, государственных стандартах,
за достоверность сведений о стране их происхождения, сохранность результатов работ, оборудования до подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Этап 1. Обследование Объекта
Начало выполнения работ по Этапу 1 – с даты получения Подрядчиком Заявки.
Окончание выполнения работ по Этапу 1 – не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки.
4.2.	Этап 2. Разработка проектной документации, сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы и (или) положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, разработка рабочей документации.
4.2.1.	 В случае если в соответствии с п. 3.3.1 ТЗ проектная документация разрабатывается исключительно в составе раздела проектной документации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства»:
4.2.1.1.	Срок начала работ по разработке проектной документации –
с даты получения Подрядчиком Заявки.
4.2.1.2. Срок окончания работ по разработке проектной документации –
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки.
4.2.1.3.	Срок направления ПД для получения положительного заключения государственной экспертизы ПД о достоверности определения сметной стоимости работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки.
Срок предоставления Заказчику положительного заключения государственной экспертизы ПД о достоверности определения сметной стоимости работ – не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки.
4.2.2.	В случае, если в соответствии с п. 3.3.1 ТЗ необходима разработка проектной документации в полном объеме:
4.2.2.1.	Срок начала работ по разработке проектной документации –
в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки.
Срок окончания работ по разработке проектной документации –
в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с получения Подрядчиком Заявки.
4.2.2.2.	Срок направления ПД для получения заключения государственной экспертизы ПД, в том числе о достоверности определения сметной стоимости работ – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки.
Срок предоставления Заказчику положительного заключения государственной экспертизы ПД, в том числе о достоверности определения сметной стоимости работ – не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с получения Подрядчиком Заявки.
4.3.	Этап 3. Выполнение строительно-монтажных работ.
Начало работ – не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки. 
Окончание работ – не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней
с даты получения Подрядчиком Заявки. 
4.4.	Промежуточные даты исполнения Этапа 3 утверждаются Заказчиком в Календарном плане. Сроки окончания работ по Календарному плану не должны превышать срок окончания работ по Этапу 3 в соответствии с п. 4.3 ТЗ. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет следующих мероприятий: 
· привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения работ; 
· использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов работ. 
5.2.	Подрядчик обязан осуществлять Строительный контроль
в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
6.1.	Подрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемых организаций, членство в которых является обязательным в соответствии
с применимым законодательством для выполнения работ, обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения работ самостоятельно
и(или) с привлечением субподрядной организации, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения работ.
6.2.	Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие действующих лицензий, разрешений у Подрядчика и(или) субподрядной организации, в срок не позднее даты начала соответствующих работ, для выполнения которых законодательством Российской Федерации установлено обязательное наличие таких лицензий разрешений, а также по запросу Заказчика. Неисполнение данного обязательства является существенным нарушением условий договора Подрядчиком независимо от срока такого нарушения. В период выполнения работ информация о Подрядчике и(или) субподрядной организации должна содержаться в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в сети Интернет. 
6.3.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
в случае обнаружения им несоответствия лица, выполняющего работы
по договору, требованиям п. 6.1 ТЗ. 
6.4.	Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СОПБ) зданий
и сооружений с разрешенными видами работ, позволяющих выполнить ему работы в соответствии с ТЗ, Проектной документацией.
При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию
с разрешенными видами работ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»), позволяющую выполнить ей работы в соответствии с ТЗ, Проектной документацией.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Устанавливаются для конкретной закупки (при необходимости).

8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ 
по Этапу 1 не установлен.
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ 
по Этапу 2 – 3 (три) года с даты подписания Заказчиком Акта сдачи‑приемки выполненных работ по Этапу 2.
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ
по Этапу 3 – 3 (три) года с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по Этапу 3.
Гарантийный срок на оборудование и иные использованные компоненты составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Порядок исполнения гарантийных обязательств − в соответствии с условиями договора.
9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
При организации и проведении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования следующих нормативных правовых актов, нормативных документов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

10.	ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ИХ ПРИЕМКИ
10.1.	Этап 1 – обследование Объекта
В день окончания выполнения работ по Этапу 1 Подрядчик направляет Заказчику вместе с подписанным Актом сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1 документы, предусмотренные п. 3.2.3 ТЗ, в 2 (двух) экземплярах.
10.2.	Этап 2 – разработка проектной документации (включая разработку сметной документации), разработка рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и(или) положительное заключение достоверности определения сметной стоимости
10.2.1.	Подрядчик в день завершения разработки проектной документации направляет Заказчику разработанную Проектную документацию, (Сметную документацию) в 1 (одном) экземпляре
на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.
10.2.2.	Чертежи в составе проектной документации в электронной форме направляются в формате DWG либо совместимом с ним.
10.2.3.	Сметная документация предоставляется в формате Excel и в .xml формате, подлежащем редактированию в любом программном комплексе расчета сметной стоимости.
10.2.4.	Электронная копия комплекта проектной документации передается на электронных носителях: диске (дисках) CD-R 
или USB‑носителе.
10.2.5.	Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку
с указанием его изготовителя, даты изготовления, названия комплекта.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
10.2.6.	Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту проектной документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
10.2.7.	Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы не ниже Windows 2000/XP/7.
10.2.8.	При наличии замечаний Подрядчик обязан устранить их
в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения замечания от Заказчика (по согласованию с Заказчиком срок может быть продлен
до 7 (семи) календарных дней) и направить Заказчику исправленную проектную документацию. Устранение замечаний в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение сроков выполнения работ по Этапу 2, установленных разделом 4 ТЗ «Срок выполнения работ».
10.2.9.	В день получения положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости либо положительного заключения государственной экспертизы на разработанную ПД Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2 с приложением оригинала положительного заключения государственной экспертизы..
10.3.	Этап 3 – порядок приемки строительно-монтажных работ 
10.3.1.	Приемка СМР осуществляется Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком всех видов работ, установленных ТЗ. Приемка осуществляется на основании предоставленных Подрядчиком в срок не позднее
14 (четырнадцати) календарных дней с даты окончания выполнения всех видов работ Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), выполненных на основании сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости с учетом понижающего коэффициента снижения цены работ по договору и отчетных документов в соответствии с п. 10.3.4 ТЗ. 
Приемка выполненных СМР осуществляется с использованием средств фото- и видеофиксации. 
10.3.2.	Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все скрытые работы и приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые работы без приемки Заказчиком, запрещается. В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.
10.3.3.	Для Подрядчика предусмотрена возможность компенсации непредвиденных работ и затрат, включенных в проектную, сметную документацию в размере, определенном в сводном сметном расчете, которые возникли не из-за ненадлежащего выполнения обязательств Подрядчика,
а вызваны уточнением ТЗ в ходе производства работ, оформленных в соответствии с требованиями Методики.
10.3.4.	При сдаче работ Подрядчик передает Заказчику оформленные
и подписанные уполномоченным лицом следующие отчетные документы:
· акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, составленные на основании разработанной сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости с учетом понижающего коэффициента снижения цены работ по договору;
· документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения);
· техническую документацию на монтируемое при выполнении работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);
· акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние
на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии
с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (Акты на скрытые работы);
· акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры элементов конструкций
и частей зданий, сооружений или отклонения от них;
· акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
· результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

· документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
· иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
10.4.	При выполнении комплексного ремонта нескольких Объектов
в рамках Этапов выделяются подэтапы, соответствующие выполнению работ в отношении каждого из таких Объектов. В этом случае сдача-приемка
и оплата подэтапов Этапа 1, подэтапов Этапа 2, подэтапов Этапа 3 для каждого Объекта проводится отдельно.
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Приложение № 1 к ТЗ

Планировочное решение (план-схема) 
	
Предоставляется АО «Почта России» в виде скан-копии
и немонохромного файла в формате PDF.
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