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Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

Выполнение строительно-монтажных работ  по объектам: Строительство 

разукрупняющей ТП 6/0,4 кВ для разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 9434 н.п. 

Бежка в н.п. Бежка Ленинского района Тульской области мощностью 0,25 МВА 

(TUE-01231-000); Строительство ВЛЗ 6 кВ для разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 

9434 н.п. Бежка в н.п.Бежка Ленинского района Тульской области 

протяженностью 0,526 км (TUE-01231-001); Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ для 

разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 9434 н.п. Бежка в н.п.Бежка Ленинского 

района Тульской области протяженностью 0,494 км (TUE-01231-002) 

Начальная (максимальная) цена 

договора  

7 231,430 тыс. руб. без НДС 

8 822,345 тыс. руб. с НДС  

Используемый метод определения 

начальной (максимальной) цены 

договора  с обоснованием 

Проектно-сметный метод  

Основанием для определения 

начальной (максимальной) цены 

договора проектно-сметным методом 

является проектная документация 

(включающая сметную стоимость 

работ), разработанная и утвержденная 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Организационно-распорядительный 

документ Заказчика, требования 

которого применялись при 

формировании начальной 

(максимальной) цены договора (при 

наличии) 

 

1.Приказ ПАО «МРСК Центра» от 

06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении 

регламента «Формирование, внесение 

изменений и согласование начальной 

(максимальной) цены лота на 

выполнение проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных работ, 

поставку оборудования и материалов 

по закупкам, включаемым в Планы 

закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья», а также 

по внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности» 

Расчет начальной (максимальной) цены 

договора  

Прилагается 

 

Начальник управления  

капитального строительства 

филиала «Тулэнерго»                                                                  А.С. Измалков 


