Информируем Вас о том, что ПАО «Ростелеком» проводит анализ рынка на Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатационную готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК МКП и Хуготского водозаборного узла г. Нягани «НРК».
Просим вас предоставить бюджетное технико-коммерческое предложение для запланированной закупки «Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатационную готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК МКП и Хуготского водозаборного узла г. Нягани «НРК». 
Технико-коммерческое предложение требуется заполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к запросу), по установленной форме (Приложение № 2 к запросу). 
Анкета претендента предоставляется в соответствии с установленной в запросе формой (Приложение № 3 к запросу).
Таблица 1. Общие условия 
	Требования к потенциальным  участникам
	Сроки проведения закупки в соответствии с Планом закупок
	Сроки предоставления информации, до

	Соответствие требованиям установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку в соответствии с предметом закупки.

· Отсутствие в реестре РНП

· Отсутствие возбужденных дел о банкротстве/несостоятельности

· Наличие оборудование и материальных ресурсов


	-
	10.07.2026 12:00  МСК


Таблица 2. Закупаемые товары, работы, услуги
	№ п/п
	Наименование товара,

работы, услуги
	Назначение товара,

работы, услуги
	Основные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), включая сроки и требования к порядку поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), порядок оплаты, требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий качества
	Технические и иные характеристики товара, особенности предоставляемых услуг, проводимых работ
	Количество товара, объем работ, услуг

	1. 
	Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатационную готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК МКП г. Нягани «НРК»
	Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатационную готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК МКП г. Нягани «НРК»
	Выполнение работ осуществляется по этапам: 1 этап – выполнение работ на котельной «Южная» – не позднее 30 сентября 2026 года; 2 этап – выполнение работ на котельных «Восточная» и «Школа» – не позднее 30 сентября 2026 года; 3 этап – подключение, пусконаладочные работы, комплексное тестирование всего оборудования – не позднее 30 ноября 2026 года; итоговая передача Результата работ и исполнительной документации – не позднее 20 декабря 2026 года.

Выполнение работ осуществляется по этапам: 1 этап – выполнение работ на ВЗУ № 1, № 2, № 3,  станция подкачки не позднее 30 августа 2026 года; 2 этап – выполнение работ на ВЗУ № 4, № 5, № 6, № 7, включая прокладку кабельных трасс и иные работы, предусмотренные Техническим заданием, не позднее 30 октября 2026 года; 3 этап – подключение, пусконаладочные работы, комплексное тестирование и вывод сигналов/изображения на КПП не позднее 30 ноября 2026 года; итоговая передача Результата работ и исполнительной документации – не позднее 20 декабря 2026 года

Сроки оплаты: 30 календарных дней (7 р.д. для МСП)

Обеспечение договора: не предусмотрено

Обеспечение гарантийных обязательств: не предусмотрено 
	В соответствии с Техническим заданием.
	В соответствии с ТКП.


В случае вашей заинтересованности просим направить предложения 
до 12.00 мск 10.07.2026 года по электронной почте i.feoktistova@volga.rt.ru или разместить на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», находящейся по адресу https://lot-online.ru/. В теме письма указать: «RFI «Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатационную готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК МКП и Хуготского водозаборного узла г. Нягани «НРК»».

Настоящее сообщение не является извещением о закупке. По итогам проведенного запроса информации ПАО «Ростелеком» не несет обязательств по заключению договора ни с одной из Компаний, направивших ответ.
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