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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

Общие данные

Перечень основных комплектов рабочих чертежей приведен в томе ЭТЛ -13622- ВПК

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-

и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

Главный инженер проекта                  /А.В.Никифоров/

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

2 Схема расположения шкафов РЗА , РАС , СМПР в помещении нППУ -220 кВ

№док.Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата
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автоматики ОРУ -220 кВ , регистратора аварийных событий Волжской ГЭС
( РАС ОРУ -220 кВ ) и системы мониторинга переходных режимов

ОРУ -220 кВ , поставка оборудования , шеф -монтаж и шеф -наладка
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размещения оборудования РЗА , РАС ,
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План расположения шкафов в помещении релейных щитов здания нППУ -220 кВ
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Формат А 2

Шкаф
№ Наименование шкафа Приме-

чание

1 ШРОТ 10Т Сущ.

2 ДЗТ и ДЗО НН 10Т 1 комплект Сущ.

3 ДЗТ и ДЗО НН 10Т 2 комплект Сущ.

4 КСЗ 500 кВ 10Т Сущ.

5 КСЗ 220 кВ 10Т Сущ.

6 ДЗО ВН 10Т Сущ.

7 Управление РПН 10Т Сущ.

8 Техн. защиты, КИВ 220. УРОВ НН 10Т Сущ.

9 Управление присоединением 10Т Нов. (РЗА)
10 Система мониторинга трансформатора 10Т Сущ.

11 Пульты управления 10Т Сущ.

12 ДЗТ РО, ДЗТ ФПТ, КИВ-1, КИВ-2, МТЗ НН, ЗПН 1комплект Сущ.

13 ДЗТ РО, ДЗТ ФПТ, КИВ-1, КИВ-2, МТЗ НН, ЗПН 2комплект Сущ.

14 Управление присоединением ФПТ Нов. (РЗА)
15 Система мониторинга и управление охлаждением ФПТ Сущ.

16 АОПО 10Т Сущ.

17 ШРОТ ПА 220 кВ №1 Тит. (ПА)
18 ШРОТ ПА 220 кВ №2 Тит. (ПА)
19 ПРД АКА 468 кГЦ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1 Тит. (ПА)
20 ПРМ АКА 488 кГЦ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1 Тит. (ПА)
21 ДЗЛ+СЗ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3 Нов. (РЗА)
22 КСЗ РС ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3 Нов. (РЗА)

23 Управление присоединением ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС -
Алюминиевая №3 Нов. (РЗА)

24 НВЧЗ+СЗ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №1 Нов. (РЗА)
25 КСЗ РС ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №1 Нов. (РЗА)

26 Управление присоединением ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС -
Волжская №1 Нов. (РЗА)

27 ДЗЛ+СЗ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1 Нов. (РЗА)
28 КСЗ РС ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1 Нов. (РЗА)

29 Управление присоединением ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС -
Алюминиевая №1 Нов. (РЗА)

30 АСУ ТП №1 Тит.(АСУТП)
31 АСУ ТП №2 Тит.(АСУТП)
32 Пульт управления ФПТ Сущ.

33 ПРД АКА 768 кГЦ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3 Тит. (ПА)
34 ПРМ АКА 816 кГЦ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3 Тит. (ПА)
35 ПРД АКА 752 кГЦ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС -Волжская №1 Тит. (ПА)
36 ПРМ АКА 936 кГЦ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС -Волжская №1 Тит. (ПА)
37 ПРД АКА 388 кГЦ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС -Волжская №2 Тит. (ПА)
38 ПРМ АКА 288 кГЦ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС -Волжская №2 Тит. (ПА)

39
АОПО ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1 (ШЭЭ 224
0108), ФОЛ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1 (ШЭЭ
224 0501)

Тит. (ПА)

40
АОПО ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №2 (ШЭЭ 224
0108), ФОЛ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №2 (ШЭЭ
224 0501)

Тит. (ПА)

41
АОПО ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3 (ШЭЭ 224
0108), ФОЛ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3 (ШЭЭ
224 0501)

Тит. (ПА)

42 АОПО ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №1 (ШЭЭ 224 0108),
ФОЛ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №1 (ШЭЭ 224 0501) Тит. (ПА)

43 АОПО ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №2 (ШЭЭ 224 0108),
ФОЛ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №2 (ШЭЭ 224 0501) Тит. (ПА)

44 АЛАР 1Т (ШЭЭ 224 0102), АЛАР 2Т (ШЭЭ 224 0102) Тит. (ПА)
45 АЛАР 6Т (ШЭЭ 224 0102), АЛАР 7Т (ШЭЭ 224 0102) Тит. (ПА)

Шкаф
№ Наименование шкафа Приме-

чание

46 АЛАР 3Т (ШЭЭ 224 0102) Тит. (ПА)
47 АРКЗ 220 кВ (ШЭЭ 223 0701) Тит. (ПА)
48 АОДС 220 кВ (ШЭЭ 223 0640) Тит. (ПА)
49 Комплект ПА №1 1с 220 кВ, 2с 220 кВ (АОПЧ, АОСЧ) (ШЭЭ 223 0607) Тит. (ПА)
50 Комплект ПА №2 1с 220 кВ, 2с 220 кВ (АОПЧ, АОСЧ) (ШЭЭ 223 0607) Тит. (ПА)

51 ФОАТ 1 комплект 10Т (ШЭЭ 224 0501), ФОАТ 2 комплект 10Т
(ШЭЭ 224 0501) Тит. (ПА)

52 РАС ПА 220 кВ Тит. (ПА)
53 Кроссовый шкаф №1 ПА 220 кВ Тит. (ПА)
54 Кроссовый шкаф №2 ПА 220 кВ Тит. (ПА)
55 СМПР 220 кВ Нов.(СМПР)
56 ДЗЛ+СЗ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №2 Нов. (РЗА)
57 КСЗ РС ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №2 Нов. (РЗА)

58 Управление присоединением ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС -
Алюминиевая №2 Нов. (РЗА)

59 НВЧЗ+СЗ ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №2 Нов. (РЗА)

60 КСЗ РС ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №2 Нов. (РЗА)

61 Управление присоединением ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС -
Волжская №2 Нов. (РЗА)

62 Перевод цепей 1с 220 кВ Нов. (РЗА)

63 Перевод цепей 2с 220 кВ Нов. (РЗА)

64 СЗ В- O1  220 кВ Нов. (РЗА)

65 Управление присоединением В- O1  220кВ Нов. (РЗА)

66 СЗ В- O2  220 кВ Нов. (РЗА)

67 Управление присоединением В- O2  220кВ Нов. (РЗА)

68 СЗ ВС 220 кВ Нов. (РЗА)

69 Управление присоединением ВС 220кВ Нов. (РЗА)

70 Организация цепей ТН 1с 220 кВ Нов. (РЗА)

71 Организация цепей ТН 2с 220 кВ Нов. (РЗА)

72 ДЗШ 220 кВ 1 комплект Нов. (РЗА)

73 ДЗШ 220 кВ 2 комплект Нов. (РЗА)

74 АИИСКУЭ и АИИСТУЭ №1 Тит.(АСУТП)

75 АИИСКУЭ и АИИСТУЭ №2 Тит.(АСУТП)

76 АИИСКУЭ и АИИСТУЭ №3 Тит.(АСУТП)

77 Центральная сигнализация Нов. (РЗА)

78 ШПОБ, РП Нов. (РЗА)

79 Управление присоединением блока 220кВ 1Т Нов. (РЗА)

80 Управление присоединением блока 220кВ 2Т Нов. (РЗА)

81 Управление присоединением блока 220кВ 3Т Нов. (РЗА)

82 Управление присоединением блока 220кВ 6Т Нов. (РЗА)

83 Управление присоединением блока 220кВ 7Т Нов. (РЗА)

84 ШРОТ №1 Нов. (РЗА)

85 ШРОТ №2 Нов. (РЗА)

86 ШРОТ №3 Нов. (РЗА)

87 РАС РЗА №1 Нов. (РЗА)

88 РАС РЗА №2 Нов. (РЗА)

89 Шкаф измерительных преобразователей 220 кВ Нов. (РЗА)

90 Резерв

91 Автоматическая система пожаротушения Сущ.

92 Шкаф цифрового преобразования данных о температуре
окружающей среды Тит. (ПА)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 44 45

49 50 51 52 53 54 57 58 59

63 64 65 66 67 68 69 70 71

80 81 82 83 84 85 86 89 90 91

92

Перечень шкафов

121

119

120

108

Номер
помещения Наименование

108 Электрощитовая

119 Серверная

120 АРМ опер. персонала

121 Помещение релейных щитов

Экспликация помещений

Примечание :
Вновь устанавливаемые шкафы выделены толстой линией .

9 14

79
0

90
0

60
0

90
0

90
0

90
0

90
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

83
0

97
20

12800

15190

1430960

- вновь устанавливаемые шкафы по титулу РЗА ОРУ 220 кВ
- вновь устанавливаемые шкафы по титулу АСУТП ( количество
шкафов уточняется в РД по АСУТП )
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