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Ведомость объемов монтажных 
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№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 
Монтаж оборудования, изделий и материалов согласно заказной спецификации 

Монтаж основного оборудования 
1 Шкаф связи ШС1 шт. 2 
2 Монтаж коммутатора в шкаф связи шт. 2 
3 Монтаж VoIP шлюза в шкаф связи шт. 1 
4 Монтаж ИБП в шкаф связи шт. 2 
5 Монтаж АКБ в шкаф связи шт. 2 
6 Монтаж автоматических выключателей в шкаф связи шт. 6 
7 Монтаж оптического кросса в шкаф связи шт. 2 

Работы по прокладке кабелей 
1 Кабель витая пара F/UTP cat.5e 24AWG экранированный

 
м 30 

2 Кабель телефонный плоский  м 30 
3 Кабель силовой 3х2,5 м 50 
4 Провод заземления 6мм2 м 10 
5 Прокладка кабеля волоконно-оптического самонесущего 32 ОВ  м 300 
6 Прокладка трубы ЗПТ по кабельным лоткам м 200 
7 Хомут ленточный 1 м с замком (0,7х20 нерж 409) шт 20 
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Объем пусконаладочных работ системы связи 

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
1 Настройка коммутатора связи шт. 2 
2 Настройка VoIP шлюза шт. 1 
3 Проверка канала передачи ТМ шт. 2 

4 
Проверка работоспособности телефонного канала 

связи 
шт. 
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