
Ведомость чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало).

2

3

Общие данные (окончание).

4 Компоновка оборудования до реконструкции. План на отм. 0.000. Разрез 1-1.

Тепловая схема до реконструкции. 

5

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Конструкции тепловой изоляции трубопроводов

надземной и подземной прокладки

водяных тепловых сетей, паропроводов и 

конденсатопроводов.

Материалы для проектирования.

Теплоизоляционные конструкции.

Рабочие чертежи.

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования

7.903.9-3

Вып.0

Вып.1, часить1, и 2

2 листа

Рабочие чертежи.

Тепловая схема после реконструкции.

18/21-ТМ5.С

Формат А3

ЛистовЛистСтадия
Кол.уч. Подп.N док.Изм. ДатаЛист

Общие данные (начало).
ООО ПСФ

"Вектор+"

Р

Проектно-изыскательские работы для реконструкции магистральной
тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700, от врезки на «Зеленстрой» ЯГРЭС

до ТП 15-2

1

СорокинИсполнил
Н.контроль

Проверил
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09.25
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Мигалкин
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18/21-ТМ5

Тепломеханические решения .
ТП "12/4"

6 Компоновка оборудования после реконструкции. План на отм. 0.000.

7 Компоновка оборудования после реконструкции. Разрезы 1-1, 2-2. 

AutoCAD SHX Text
Главный инженер проекта_______________/Сорокин А.С./
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Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.



Характеристика систем трубопроводов

Наименование трубопровода

Ра
сч

ет
на

я
те

мп
ер

а- ГОСТ, ТУ на

трубы
Марка стали

Подающие и обратные
трубопроводы теплоснабжения 150-70 1.60 2.00 ГОСТ 20295-85 ст.09Г2С

ту
ра

, 
°С

.

Перечень видов работ, на которые необходимо составление актов
              освидетельствования скрытых работ

№ Наименование Примечание

1

Подвижные и "мертвые" опоры и упоры трубопроводов

Устройство противокоррозийной защиты трубопроводов

Устройство тепловой изоляции трубопроводов

Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность 

и герметичность

Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов

2

3

4

5

6

Подготовка оснований под трубопроводы

Общие указания
Реконструкция тепловой камеры ТП "12/4" разработана на основании задания на

проектирование и с учетом требований СП 124.13330.2012  "Тепловые сети", СП 41-101-95

"Проектирование тепловых пунктов".

Источник теплоснабжения -  Якутская ГРЭС.

Место подключения - проектируемые магистральные тепловые сети 4хДу700

Схема теплоснабжения - закрытая.

Тепловой пункт оборудован приборами контроля и сигнализации, местным управлением

(см.раздел АТМ).

Трубопроводы после сборки и приварки штуцеров КиПиА подвергаются гидропромывке и

гидравлическим испытаниям Рпроб=1.25Рраб.

Трубопроводы монтируются согласно правил Ростехнадзора по устройству и безопасной

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Поверх покровного слоя тепловой изоляции предусматривается опознавательная окраска и

указательные стрелки в соответствии с требованиями Правил.

Реконструкция тепловой камеры выполняется в следующей последовательности:

1. Строительство временных тепловых сетей 4хДу500 (шифр: 18/21-ТС-1.5.1);
2. Демонтаж трубопроводов 4хДу500 и оборудования в ТП "12/4", а также замена запорноа

арматуры 4хДу500 в осях "2"-"3";

3. Монтаж трубопроводов 4хДу700 и оборудования согласно проекта.

Рраб. Рпроб.

Расчетное
давление;

МПа
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до ТП 15-2
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12
-8

А*

П-1Б

П-2Б

12-5А*

12-5Б*

П-3Б

12-6А*

П-4Б 12-6Б*

Dy100

Условные обозначения:

7-1А*

-    запорная арматура

-    запорная арматура с обводной линией

-    запорная арматура с шайбирующим

     устройством

-    переход диаметра

-    терморегулятор

-    запорная арматура с электроприводом

Dy150

Ду500

Ду500

Ду500

Ду500

Ду500

Тепловая камера ТП "12/4"

Формат А3
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Проектно-изыскательские работы для реконструкции магистральной
тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700, от врезки на «Зеленстрой» ЯГРЭС
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План на отм.0.00

Разрез 1-1

1 2
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ЛистовЛистСтадия
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Компоновка оборудования до
реконструкции.

План на отм. 0.000. Разрез 1-1.
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18/21-ТМ5

Проектно-изыскательские работы для реконструкции магистральной
тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700, от врезки на «Зеленстрой» ЯГРЭС

до ТП 15-2
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Т1

Т1

Т2

Т2

Тепловая камера ТП "12/4"

от
 Т

П 
"1
2/

3"
 

Ду500

Т1

Т1

Т2

Т2

Т1 Т1

Спецификация материалов

№
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед. кг.
Примеч.

1

Задвижка стальная фланцевая;

4

с выдвижным шпинделем под

4Ду700, Ру25

30лс964нж Задвижка ст.клиновая под приварку

шт.электропривод:

30лс64нж 14Ду50, Ру25клиновая шт.

4.1

Токовый датчик ПТ-24.2 4шт.

4шт.

1

2

Ду700

Условные обозначения

Обознач. Наименование

Т1 Трубопровод теплоснабжения подающий
Т2 Трубопровод теплоснабжения обратный

Граница проектирования

Ду50

Т1(нит.Б): ∅720х10
Т1(нит.А): ∅720х10
Т2(нит.Б): ∅720х10
Т2(нит.А): ∅720х10

нитка А

нитка Б

нитка А

нитка Б

22.0

2050.0

260.0

-

Эл.привод Г3-Д.5000/12, У1, N=5.5кВт,

U=3х380В, n=12об/мин

5 КЭП 3.2т-7.8-6.0-h6.0-380-У3 Кран подвесной однобалочный КЭП

ТУ 3150-021-12573741-2016

1

эл.двиг.подъема N=5.0кВт; эл.двиг.

шт. -N=3х0.37кВт

6 КЭП 2.0т-5.4-4.2-h6.0-380-У3 Кран подвесной однобалочный КЭП

ТУ 3150-021-12573741-2016

1

эл.двиг.подъема N=3.0кВт; эл.двиг.

шт. -N=3х0.37кВт

Формат А3

ЛистовЛистСтадия
Кол.уч. Подп.N док.Изм. ДатаЛист

Тепловая схема после
реконструкции.

ООО ПСФ
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Р

18/21-ТМ5

Проектно-изыскательские работы для реконструкции магистральной
тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700, от врезки на «Зеленстрой» ЯГРЭС

до ТП 15-2

Тепломеханические решения .
ТП "12/4" 5

СорокинИсполнил
Н.контроль

Проверил

Громов

09.25
09.25
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Мигалкин
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t=150°С
P=0.80МПа

t=150°С
P=0.80МПа

t=150°С
P=0.80МПа

t=70°С
P=0.55МПа

t=70°С
P=0.55МПа

1

2

Ду50t=70°С
P=0.55МПа

Т2

1

2

Ду50t=70°С
P=0.55МПа

1

2

Ду50t=150°С
P=0.80МПа

Т2Т1Т1

1

2

Ду50

1

2

Ду50

1

2

Ду50

1

2

Ду50

2

Ду200

222

1

2

2

2

2

1

Ду200

Ду500

Ду500

Т1(нит.Б): ∅720х10
Т1(нит.А): ∅720х10
Т2(нит.Б): ∅720х10
Т2(нит.А): ∅720х10

8Ду200, Ру25 шт. 145.02

Эл.привод Г3-Г.2500/24, N=5.5кВт,

с выдвижным шпинделем под

4Ду500, Ру25

30лс964нж Задвижка ст.клиновая под приварку3

шт.

U=3х380В, n=24об/мин

электропривод:

3.1

Токовый датчик ПТ-23.2 4шт.

4шт.

982.0

185.0

-

1

1

1

1

к ТП "15/1" 

к ЦТП "Новопорт" 
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План на отм.0.00

1100 1100 1100 1000

1

1

5060

73
00

11
00

11
00

11
00

15
00

2390 1100 1100 1000

2

2

48
00

75
0

31
50

Т2 Т2 Т1 Т1
нитка А нитка Б нитка А нитка Б

Формат А3

ЛистовЛистСтадия
Кол.уч. Подп.N док.Изм. ДатаЛист

Компоновка оборудования после
реконструкции.

План на отм. 0.000.

ООО ПСФ
"Вектор+"

Р

18/21-ТМ5

Проектно-изыскательские работы для реконструкции магистральной
тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700, от врезки на «Зеленстрой» ЯГРЭС

до ТП 15-2

Тепломеханические решения .
ТП "12/4" 6

СорокинИсполнил
Н.контроль

Проверил

Громов

09.25
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Мигалкин

Копировал

Примечания: 1. Прокладка и крепление трубопроводов диаметром ∅100 и менее по месту.

2. Чертежи смотреть совместно с спецификацией оборудования.
Арматуру устанавливать на уровне обслуживания согласно тепловой схеме (лист 5).

3. Тепловую схему см. лист 5.
4. Конструктивную часть тепловой камеры смотри раздел КР

Т2 Т2 Т1 Т1
нит.А нит.Б нит.А нит.Б

1

1

1

1

1111

1534 830 830 830 1576

60
3

88
3

11
68

90
1
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44

15
00

1400 6150 1810

3770

50
0

Ду500

5. Материалы труб МТС Ду500-700 учтены по ш.18/21-ТС5.

1

1

11



Разрез 1-1

1 2

0.000

+4.762

+2.264

+4.392

9360

Разрез 2-2

1 2

0.000

+2.264

9360

1

+0.7000.700

5060 1100 1100 1100 1000 3000 4260 1100 1000
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Формат А3

ЛистовЛистСтадия
Кол.уч. Подп.N док.Изм. ДатаЛист

Компоновка оборудования после
реконструкции.
Разрезы 1-1, 2-2.
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Р

18/21-ТМ5

Проектно-изыскательские работы для реконструкции магистральной
тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700, от врезки на «Зеленстрой» ЯГРЭС

до ТП 15-2

Тепломеханические решения .
ТП "12/4" 7

СорокинИсполнил
Н.контроль

Проверил

Громов

09.25
09.25
09.25

Мигалкин

Копировал

Примечания: 1. Прокладка и крепление трубопроводов диаметром ∅100 и менее по месту.

2. Чертежи смотреть совместно с спецификацией оборудования.
Арматуру устанавливать на уровне обслуживания согласно тепловой схеме (лист 5).

3. Тепловую схему см. лист 5.
4. Конструктивную часть тепловой камеры смотри раздел КР

1.500

98.480

-2.080

98.480

2

1+2.700

+4.762

3

6000

1934 830 830 830 1576

39
0

Т2 Т2 Т1 Т1
нитка А нитка Б нитка А нитка Б

Т2 Т2 Т1 Т1
нит.А нит.Б нит.А нит.Б

Ду700 Ду700 Ду700 Ду700 Ду500 Ду500 Ду500 Ду500

Ду500

Ду700

5. Материалы труб МТС Ду500-700 учтены по ш.18/21-ТС5.

11 1 1 1 1
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Формат А4

ЛистовЛистСтадия
Кол.уч. Подп.N док.Изм. ДатаЛист

Спецификация оборудования.
ООО ПСФ

"Вектор+"

Р

Проектно-изыскательские работы для реконструкции магистральной
тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700, от врезки на «Зеленстрой» ЯГРЭС

до ТП 15-2

1

СорокинИсполнил
Н.контроль

Проверил

Громов

09.25
09.25
09.25

Мигалкин

Копировал

2

18/21-ТМ5.С

Тепломеханические решения .
ТП "12/4"

1
Задвижка стальная фланцевая;

4
с выдвижным шпинделем под

4Ду700, Ру25 30лс964нж

Задвижка ст.клиновая под приварку

шт.электропривод:

30лс64нж 14Ду50, Ру25клиновая шт.

4.1

Токовый датчик ПТ-24.2 4шт.
4шт.

22.0

2050.0

260.0
-

Эл.привод Г3-Д.5000/12, У1, N=5.5кВт,
U=3х380В, n=12об/мин

5 Кран подвесной однобалочный КЭП эл.двиг.подъема 

1
N=5.0кВт; эл.двиг. N=3х0.37кВт

шт. -КЭП 3.2т-7.8-6.0-h6.0-380-У3
6 Кран подвесной однобалочный КЭП эл.двиг.подъема 

1
N=3.0кВт; эл.двиг. N=3х0.37кВт

шт. -КЭП 2.0т-5.4-4.2-h6.0-380-У3
ТУ 3150-021-
12573741-2016

ТУ 3150-021-
12573741-2016 в осях 1-2

в осях 2-3

Примечание: Трубопроводы, детали трубопроводов, а также тепловую изоляцию трубопроводов смотри
спецификацию оборудования раздела ТКР (ТС) "Тепломеханические решения тепловых сетей".

Эл.привод Г3-Г.2500/24, N=5.5кВт,
шпинделем под электропривод: 4Ду500, Ру25

30лс964нжЗадвижка ст.клиновая под приварку с выдвижным3
шт.

U=3х380В, n=24об/мин
3.1

Токовый датчик ПТ-23.2 4шт.
4шт.

982.0

185.0
-

Ду200; Ру25 шт. 8 17.442
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2

Лист
18/21-ТМ5.С

Формат A4Копировал

Контрольно-измерительные приборы

Термометр прямой ТТЖ-М 240/66 200С ТУ 25-2022.0006.90 8шт.
Закладная конструкция для установки термометра
технического. ЗКЧ-1-1-95 8шт.
Оправа защитная для термометра 2П-285-63 8шт.

Антикоррозионные и теплоизоляционные материалы

44.0БТ-177 (серебряного цвета) 2м

2.00м

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
ГОСТ 8732-78*

24.0 31.52∅219х6.0, ст.09Г2С м

шт. 16 13.30
шт. 22 2.80

3

44.0м 2

22.0Грунтовка ГФ-021 (красно-коричневого цвета) 2м

31.0 4.62∅57х3.5, ст.09Г2С м

ГОСТ 21880-2011
Маты из минеральной ваты прошивные тепло-
изоляционные МП (МС)-100-3000х1000, толщина 60 мм

90°-57х3-ст.09Г2С 0.5016
90°-219х6.0-ст.09Г2С 15.04шт.

шт.
Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D

ГОСТ 17375-2001(R=1.5DN), исп.2

Манометр показывающий МПЗ-Уф, d=100мм, кл. 1,5,
ТУ 25-02.18.0335-95 8шт.Диапазон 0-16кг/см2

Задвижка стальная фланцевая;
30лс64нж 8Ду50, Ру25клиновая шт. 28.0

КШ100.8Д-Н23Б1ГН1ГН 8Кран шаровый манометрический шт. 1.0

ГОСТ 14918-2020
Прокат листовой горячеоцинкованный (сталь тонко-
листовая оцинк.) 01-0,7х1000х1000-Б-НО-Ц275-Н-ПР

Фланец ГОСТ 33259-2015
200-25-01-1-В-Ст.09Г2С-III
50-25-01-1-В-Ст.09Г2С-III


	Обложка А3 - ТМ5
	1
	Листы и виды
	Модель


	2
	Листы и виды
	Модель


	3
	Листы и виды
	Модель


	4
	Листы и виды
	Модель


	5
	Листы и виды
	Модель


	6
	Листы и виды
	Модель


	7
	Листы и виды
	Модель


	8
	Листы и виды
	Модель


	9
	Листы и виды
	Модель





