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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
 

Объект: «Проектно-изыскательские работы для реконструкции магистральной 
тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700, от врезки на "Зеленстрой" ЯГРЭС до ТП 15-2». 

Номер 
раздела 

Обозначение Наименование Примечание 

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Книга 1 18/21-ТО 
Технический отчет по результатам предпроектного 
обследования

Арх. № 1800 

МАТЕРИАЛЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
Том 1 18/21-ИГИ Технический отчет об инженерно-геологических 

изысканиях.
Арх. № 1800/1 

Том 2 18/21-ИТИ Технический отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям

Арх. № 1800/2 

Том 3 18/21-ИГМИ Технический отчет по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям

Арх. № 1800/3 

Том 4 18/21-ИЭИ Технический отчет по инженерно- экологическим 
изысканиям 

Арх. № 1800/4 

ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Раздел 1 18/21-ПЗ Пояснительная записка. Арх. № 1801
Раздел 2 18/21-ППО Проект полосы отвода Арх. № 1802

Раздел 3 
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения:

Арх. № 1803 

Раздел 3.1 Тепломеханические решения тепловых сетей: Арх. № 1803/1

 18/21-ТКР1.1 
Тепломеханические решения тепловых сетей. 
Участок №1 – От ТК «Зеленстрой» – по ТП 12/1. 

 

 18/21-ТКР1.2 
Тепломеханические решения тепловых сетей. 
Участок №2 – От ТП 12/1 – по ТП12/2.

 

 18/21-ТКР1.3 
Тепломеханические решения тепловых сетей. 
Участок №3 – От ТП 12/2 – по ТП «Столбы». 

 

 18/21-ТКР1.4 
Тепломеханические решения тепловых сетей. 
Участок №4 – От ТП «Столбы» – по ТП 12/3. 

 

 18/21-ТКР1.5 
Тепломеханические решения тепловых сетей. 
Участок №5 – От ТП 12/3 – по ТП 12/4.

 

 18/21-ТКР1.6 
Тепломеханические решения тепловых сетей. 
Участок №6 – От ТП 12/4 – по ТП 15/1. 

 

 18/21-ТКР1.7 
Тепломеханические решения тепловых сетей. 
Участок №7 – От ТП 15/1 – по ТП «Дальняя» 

 

 18/21-ТКР1.8 
Тепломеханические решения тепловых сетей. 
Участок №8 – От ТП «Дальняя» – по ТП 15/2. 

 

Раздел 3.2 Конструктивные решения тепловых сетей: Арх. № 1803/2 

 18/21-ТКР2.1 
Конструктивные решения тепловых сетей. Участок 
№1 – От ТК «Зеленстрой» – по ТП 12/1. 

 

 18/21-ТКР2.2 
Конструктивные решения тепловых сетей. Участок 
№2 – От ТП 12/1 – по ТП12/2.

 

 18/21-ТКР2.3 
Конструктивные решения тепловых сетей. Участок 
№3 – От ТП 12/2 – по ТП «Столбы».

 

 18/21-ТКР2.4 
Конструктивные решения тепловых сетей. Участок 
№4 – От ТП «Столбы» – по ТП 12/3.

 

 18/21-ТКР2.5 
Конструктивные решения тепловых сетей. Участок 
№5 – От ТП 12/3 – по ТП 12/4. 

 

 18/21-ТКР2.6 
Конструктивные решения тепловых сетей. Участок 
№6 – От ТП 12/4 – по ТП 15/1.

 

 18/21-ТКР2.7 
Конструктивные решения тепловых сетей. Участок 
№7 – От ТП 15/1 – по ТП «Дальняя»

 

 18/21-ТКР2.8 
Конструктивные решения тепловых сетей. Участок 
№8 – От ТП «Дальняя» – по ТП 15/2.

 

Раздел 3.3 Конструктивные решения по технологическому проезду. Арх. № 1803/3 
 18/21-ТКР3.1 Конструктивные решения по технологическому 
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проезду. Участок №1 – От ТК «Зеленстрой» – по ТП 
12/1. 

 18/21-ТКР3.2 
Конструктивные решения по технологическому 
проезду. Участок №2 – От ТП 12/1 – по ТП12/2. 

 

 18/21-ТКР3.3 
Конструктивные решения по технологическому 
проезду. Участок №3 – От ТП 12/2 – по ТП 
«Столбы».

 

 18/21-ТКР3.4 
Конструктивные решения по технологическому 
проезду. Участок №4 – От ТП «Столбы» – по ТП 
12/3.

 

 18/21-ТКР3.5 
Конструктивные решения по технологическому 
проезду. Участок №5 – От ТП 12/3 – по ТП 12/4. 

 

 18/21-ТКР3.6 
Конструктивные решения по технологическому 
проезду. Участок №6 – От ТП 12/4 – по ТП 15/1. 

 

 18/21-ТКР3.7 
Конструктивные решения тепловых сетей. Участок 
№7 – От ТП 15/1 – по ТП «Дальняя»

 

 18/21-ТКР3.8 
Конструктивные решения по технологическому 
проезду. Участок №8 – От ТП «Дальняя» – по ТП 
15/2.

 

Раздел 4 
Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 
объекта: 

Арх. № 1804 

Раздел 4.1. Схема планировочной организации земельного участка: Арх. № 1804/1

 18/21-ПЗУ1 
Схема планировочной организации земельного 
участка. ТП 12/1.

 

 18/21-ПЗУ2 
Схема планировочной организации земельного 
участка. ТП12/2.

 

 18/21-ПЗУ3 
Схема планировочной организации земельного 
участка. ТП «Столбы». 

 

 18/21-ПЗУ4 
Схема планировочной организации земельного 
участка. ТП 12/3.

 

 18/21-ПЗУ5 
Схема планировочной организации земельного 
участка. ТП 12/4.

 

 18/21-ПЗУ6 
Схема планировочной организации земельного 
участка. ТП 15/1.

 

 18/21-ПЗУ7 
Схема планировочной организации земельного 
участка. ТП «Дальняя».

 

 18/21-ПЗУ8 
Схема планировочной организации земельного 
участка. ТП 15/2. 

 

Раздел 4.2. Архитектурные решения: Арх. № 1804/2
 18/21-АР1 Архитектурные решения. ТП 12/1.
 18/21-АР2 Архитектурные решения. ТП12/2.
 18/21-АР3 Архитектурные решения. ТП «Столбы». 
 18/21-АР4 Архитектурные решения. ТП 12/3.  

 - Архитектурные решения. ТП 12/4. 
Не 

разрабатывался
 18/21-АР6 Архитектурные решения. ТП 15/1.
 18/21-АР7 Архитектурные решения. ТП «Дальняя». 

 - Архитектурные решения. ТП 15/2. 
Не 

разрабатывался
Раздел 4.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения: Арх. № 1804/3

 18/21-КР1 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. ТП 12/1. 

 

 18/21-КР2 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. ТП12/2.

 

 18/21-КР3 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. ТП «Столбы».

 

 18/21-КР4 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. ТП 12/3.

 

 18/21-КР5 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. ТП 12/4.

 



10
 

 

    

    

Кол.уч. № док. Лист Изм. 

  

  

Подп. Дата 

18/21-БП ОПО 
 

Лист 

5 И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

01
21

05
0 

 
 

 18/21-КР6 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. ТП 15/1. 

 

 18/21-КР7 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. ТП «Дальняя».

 

 18/21-КР8 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. ТП 15/2.

 

Раздел 5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений:

Арх. № 1805 

Подраздел 1. Система электроснабжения: Арх. № 1805/1
 18/21-ИОС1.1 Система электроснабжения. ТП 12/1.
 18/21-ИОС1.2 Система электроснабжения. ТП12/2.
 18/21-ИОС1.3 Система электроснабжения. ТП «Столбы».  
 18/21-ИОС1.4 Система электроснабжения. ТП 12/3.
 18/21- ИОС1.5 Система электроснабжения. ТП 12/4.  
 18/21-ИОС1.6 Система электроснабжения. ТП 15/1.
 18/21-ИОС1.7 Система электроснабжения. ТП «Дальняя». 
 18/21-ИОС1.8 Система электроснабжения. ТП 15/2.

Подраздел 2. Система водоснабжения: Арх. № 1805/2

 18/21-ИОС2.3 
Система водоснабжения. Участок №3 – От ТП 12/2 
– по ТП «Столбы». 

 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.: Арх. № 1805/4

 18/21-ИОС4.1 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. ТП 12/1.

 

 18/21-ИОС4.2 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. ТП12/2.

 

 18/21-ИОС4.3 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. ТП «Столбы». 

 

 18/21-ИОС4.4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. ТП 12/3.

 

 18/21-ИОС4.5 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха ТП 12/4.

 

 18/21-ИОС4.6 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. ТП 15/1.

 

 18/21-ИОС4.7 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. ТП «Дальняя».

 

 18/21-ИОС4.8 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. ТП 15/2. 

 

Подраздел 5. Сети связи Арх. № 1805/5
 18/21-ИОС5.1 Охранно-пожарная сигнализация. ТП 12/1. 
 18/21-ИОС5.2 Охранно-пожарная сигнализация. ТП12/2. 
 18/21-ИОС5.3 Охранно-пожарная сигнализация. ТП «Столбы». 
 18/21-ИОС5.4 Охранно-пожарная сигнализация. ТП 12/3.  
 18/21-ИОС5.5 Охранно-пожарная сигнализация. ТП 12/4. 
 18/21-ИОС5.6 Охранно-пожарная сигнализация. ТП 15/1.  
 18/21-ИОС5.7 Охранно-пожарная сигнализация. ТП «Дальняя». 
 18/21- ИОС5.8 Охранно-пожарная сигнализация. ТП 15/2. 

Подраздел 6. Система газоснабжения Арх. № 1805/6

 18/21-ИОС6.4 
Система газоснабжения. Участок №5 – От ТП 12/3 – 
по ТП 12/4.

 

Подраздел 7. Технологические решения: Арх. № 1805/7 
 18/21-ИОС7.1 Тепломеханические решения. ТП 12/1.
 18/21-ИОС7.2 Тепломеханические решения. ТП12/2.
 18/21-ИОС7.3 Тепломеханические решения. ТП «Столбы». 
 18/21-ИОС7.4 Тепломеханические решения. ТП 12/3.
 18/21-ИОС7.5 Тепломеханические решения. ТП 12/4.  
 18/21-ИОС7.6 Тепломеханические решения. ТП 15/1.
 18/21-ИОС7.7 Тепломеханические решения. ТП «Дальняя».  
 18/21-ИОС7.8 Тепломеханические решения. ТП 15/2.
 18/21-ИОС7.9 Автоматизация и диспетчеризация. ТП 12/1. 
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 18/21-ИОС7.10 Автоматизация и диспетчеризация. ТП12/2. 
 18/21-ИОС7.11 Автоматизация и диспетчеризация. ТП «Столбы». 
 18/21-ИОС7.12 Автоматизация и диспетчеризация. ТП 12/3.  
 18/21-ИОС7.13 Автоматизация и диспетчеризация. ТП 12/4. 
 18/21-ИОС7.14 Автоматизация и диспетчеризация. ТП 15/1.  
 18/21-ИОС7.15 Автоматизация и диспетчеризация. ТП «Дальняя». 
 18/21-ИОС7.16 Автоматизация и диспетчеризация. ТП 15/2. 

Раздел 6 18/21-ПОС Проект организации строительства. Арх. № 1806

Раздел 7 18/21-ПОД 
Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства.

Арх. № 1807 

Раздел 8 18/21-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды

Арх. № 1808 

Раздел 9 18/21-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности

Арх. № 1809 

Раздел 10(1) 18/21-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Арх. № 1810 

 18/21- УУТЭ2 Узел учёта тепловой энергии. ТП12/2. Арх. № 1810/1 
 18/21- УУТЭ3 Узел учёта тепловой энергии. ТП «Столбы». Арх. № 1810/2
 18/21 УУТЭ4 Узел учёта тепловой энергии. ТП 12/3. Арх. № 1810/3 
 18/21- УУТЭ6 Узел учёта тепловой энергии. ТП 15/1. Арх. № 1810/4
 18/21- УУТЭ7 Узел учёта тепловой энергии. ТП «Дальняя». Арх. № 1810/5

Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства: Арх. № 18  11
 18/21-СМ Сводный сметный расчёт. Пояснительная записка. 

 18/21-СМ1 
Сметный расчёт. Участок №1 – От ТК «Зеленстрой» 
– по ТП 12/1.

 

 18/21-СМ2 
Сметный расчёт. Участок №2 – От ТП 12/1 – по 
ТП12/2. 

 

 18/21-СМ3 
Сметный расчёт. Участок №3 – От ТП 12/2 – по ТП 
«Столбы».

 

 18/21-СМ4 
Сметный расчёт. Участок №4 – От ТП «Столбы» – 
по ТП 12/3.

 

 18/21-СМ5 
Сметный расчёт. Участок №5 – От ТП 12/3 – по ТП 
12/4.

 

 18/21-СМ6 
Сметный расчёт. Участок №6 – От ТП 12/4 – по ТП 
15/1.

 

 18/21-СМ7 
Сметный расчёт. Участок №7 – От ТП 15/1 – по ТП 
«Дальняя». 

 

 18/21-СМ8 
Сметный расчёт. Участок №8 – От ТП «Дальняя» – 
по ТП 15/2.

 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Арх. № 1812
Подраздел 1 18/21-ДПБ Декларации пожарной безопасности Арх. № 1812/1 

Подраздел 2 18/21-ПБ ОПО 
Паспорта безопасности опасного производственного 
объекта

Арх. № 1812/2

Подраздел 3 18/21-ПЛЛАС 
План локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций

Арх. № 1812/3

Подраздел 4 18/21-СЗЗ Проект санитарно-защитной зоны Арх. № 1812/4

Подраздел 5 18/21-ТБЭО 
Требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства 

Арх. № 1812/5

Подраздел 6 18/21-ПТА 
Перечень мероприятий по противодействию 
террористическим актам

Арх. № 1812/6

Подраздел 7 18/21-ИТМ ГОЧС 
Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Арх. № 1812/7
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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 
 
 
 
 

Главный инженер проекта                                                 А.С. Сорокин 
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Паспорт безопасности опасного производственного 

объекта 

 В соответствии с п.4.2 ГОСТ Р 22.2.06-2016 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайных 

ситуаций при разработке паспорта безопасности критически важного объекта и 

потенциально опасного объекта», разработка Паспорта безопасности опасного 

производственного объекта осуществляется для критически важных объектов и 

потенциально опасных объектов. 

 Критически важный объект, КВО: Объект, нарушение или прекращение 

функционирования которого приведет к потере управления экономикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной 

единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению 

(разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности 

населения. (п.3.1 ГОСТ). 

 Потенциально опасный объект, ПОО: Объект, на котором расположены здания 

и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором 

возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. (п.3.2 ГОСТ) 

 Проектируемый объект «Проектно-изыскательские работы для реконструкции 

магистральной тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700, от врезки на «Зеленстрой» ЯГРЭС до 

ТП 15-2» не является критически важным объектом или потенциально опасным 

объектом, разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта не 

требуется. 


