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Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 

кВ Малахово филиала Тулэнерго с обустройством дополнительных защитных 

сооружений для силовых трансформаторов от БПЛА» (TUE-00065-266) 

Начальная (максимальная) цена 

договора  

33 765,371 тыс. руб. без НДС 

41 193,753 тыс. руб. с НДС  

Используемый метод определения 

начальной (максимальной) цены 

договора  с обоснованием 

Проектно-сметный метод  

Основанием для определения начальной 

(максимальной) цены договора 

проектно-сметным методом является 

проектная документация (включающая 

сметную стоимость работ), 

разработанная и утвержденная в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Организационно-распорядительный 

документ Заказчика, требования 

которого применялись при 

формировании начальной 

(максимальной) цены договора (при 

наличии) 

 

1.Приказ ПАО «МРСК Центра» от 

06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении 

регламента «Формирование, внесение 

изменений и согласование начальной 

(максимальной) цены лота на 

выполнение проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных работ, поставку 

оборудования и материалов по 

закупкам, включаемым в Планы закупок 

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья», а также по 

внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности» 

Расчет начальной (максимальной) цены 

договора  

Прилагается 

 

Начальник управления  

капитального строительства 

филиала «Тулэнерго»                                                                 А.С. Измалков 

 

 


