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Изм . № док . Подпись Дата
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Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Раздел 9. Смета на строительство , реконструкцию ,
капитальный ремонт , снос объекта капитального строительства .

Директор ООО "ДИММЕР "                  / Андросов Д .А ./

Главный инженер проекта               / Андросов Д .А ./
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Обозначение Наименование Примечание

Д 23.47.01- СМ -ВОР -С Содержание альбома л . 2

Д 23.47.01- СМ -ВОР , л . 1-38 Ведомость объемов работ л . 3-40

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 1 Спецификация оборудования , изделий , материалов КЛ -10 кВ ПС -110/10 - РТП №1 л . 41

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 2 Спецификация оборудования , изделий , материалов КЛ -10 кВ ПС -110/10 - РТП №2 л . 42

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 3 Спецификация оборудования , изделий , материалов КЛ -10 кВ РТП №2 - ТП №5 л . 43

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 4 Спецификация оборудования , изделий , материалов КЛ -10 кВ ТП №5 - ТП №6 л . 44

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 5 Спецификация оборудования , изделий , материалов КЛ -10 кВ ТП №6 - ТП №3 л . 45

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 6 Спецификация оборудования , изделий , материалов КЛ -10 кВ ТП №2 - ТП №3 л . 46

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 7 Спецификация оборудования , изделий , материалов КЛ -10 кВ ТП №1 - ТП №2 л . 47

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 8 Спецификация оборудования , изделий , материалов КЛ -10 кВ РТП №1 - ТП №1 л . 48

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 9 Спецификация оборудования , изделий , материалов КЛ -0.4 кВ ТП №3 л . 49

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 10 Спецификация оборудования , изделий , материалов РТП №1 л . 50,51

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 11 Спецификация оборудования , изделий , материалов РТП №2 л . 52,53

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 12 Спецификация оборудования , изделий , материалов ТП №1- ТП №3 л . 54,55

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 13 Спецификация оборудования , изделий , материалов ТП №5, ТП №6 л . 56,57
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3

Формат А4

Сведения об об±емах и трудоемкости основных строительных и монтажных
работ по участкам трассы.

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

1 Рытье траншеи механизированно , м ³ 760

2 Рытье траншеи вручную , м ³ 190

3 Устройство постели для кабеля , м ³ 173.3

4 Обратная засыпка песком послойным уплотнением каждые 200 мм , м ³ 173.3

5 Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно , м ³ 604

6 Послойное уплотнение трамбовками каждые 200 мм , м ³ 604

7 Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км , м ³ 347

Монтажные работы :

1 Укладка кабеля в траншее , м 2208

1.1 из них : кабель ,  проложенный в  ПЭ трубе , м 297/297

1.2 из них : кабель ,  проложенный в  металлической трубе , м 2 х 148

1.3 укладка резервной ПЭ трубы , м 2 х 219

1.4 укладка резервной металлической трубы , м 2 х 148

2 Прокладка кабеля в трубном проходе на территорию ПС -110/10 , м 2 х 6

3 Прокладка кабеля в кабельном лотке под ЗРУ -10 кВ  ПС -110/10 , м 19/23

4 Демонтаж / монтаж плит перекрытия лотков массой 40 кг , L=1.0 м 19/23

5 Прокладка кабеля в ЗРУ -10 кВ ПС -110/10 , м 5/5

6 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ РТП №1 , м  6/6

7 Сварка "в стык " ПНД труб диаметром 110 мм , ( каб х кол -во ) шт 2 х 38+2 х 25

8 Сварка "в стык " металлических труб диаметром 110 мм , шт 2 х 32+2 х 32

9 Уплотнение кабеля в трубе , шт . 72/72

10 Герметизация резервных труб капой , шт . 32/32

11 Монтаж кабельной концевой муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 2

12 Монтаж кабельной соединительной  муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 5

13 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (1 ряд ), м 2 х 521

14 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (2 ряда ), м 2 х 125

15 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (3 ряда ), м 2 х 10

16 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, м 2 х 234

Таблица №1 - ПС -110/10 -  РТП №1 , к .1, к .2

Стадия Лист Листов

1П
Содержание раздела

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Клименко
Проверил

ГИП Андросов

Д 23.47.01- СМ -ВОР

Клименко 04.23
04.23

04.23
электротехническая компания

38



Ин
в.
N 

по
дл

.
По

дп
. и

 Д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о

4

Лист

2Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Формат А4

Поз . Наименование работ

Монтажные работы :

17 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480, шт . 3338

18 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, шт . 975

19 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , м 0.0

20 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , шт . 0

21 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ПС -110/10, м 2 х 5

22 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от РТП №1, м 2 х 5

23 Покрытие кабеля кирпичом в радиусе 5 м от ПС -110/10, РТП №1, шт . 168

24 Герметизация кабельного прохода в РУ -10 кВ 2 х 2

25 Снятие джутового покрова с кабелей в ПС 110/10, РТП №1 36/40

26 Покрытие кабеля огнезащитным раствором толщиной 1 мм , м ² 2 х 8.0

27 Монтаж опознавательных столбов с табличкой , шт . 28

28 Испытание кабеля , шт . 2

29 Фазировка электрической линии , шт . 2

Окончание Таблицы №1 - ПС -110/10 -  РТП №1 , к .1, к .2

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

1 Рытье траншеи механизированно , м ³ 596

2 Рытье траншеи вручную , м ³ 149

3 Устройство постели для кабеля , м ³ 121.4

4 Обратная засыпка песком послойным уплотнением каждые 200 мм , м ³ 121.4

5 Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно , м ³ 503

6 Послойное уплотнение трамбовками каждые 200 мм , м ³ 503

7 Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км , м ³ 243

Монтажные работы :

1 Укладка кабеля в траншее , м 1338

1.1 из них : кабель ,  проложенный в  ПЭ трубе , м 374/368

1.2 из них : кабель ,  проложенный в  металлической трубе , м 2 х 44

1.3 укладка резервной ПЭ трубы , м 271/265

Таблица №2 - ПС -110/10 -  РТП №2 , к .1, к .2

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Поз . Наименование работ

Монтажные работы :

1.4 укладка резервной металлической трубы , м 2 х 44

2 Прокладка кабеля в трубном проходе на территорию ПС -110/10 , м 2 х 6

3 Прокладка кабеля в кабельном лотке под ЗРУ -10 кВ  ПС -110/10 , м 21/22

4 Демонтаж / монтаж плит перекрытия лотков массой 40 кг , L=1.0 м 21/22

5 Прокладка кабеля в ЗРУ -10 кВ ПС -110/10 , м 5/5

6 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ РТП №2 , м 4/7

7 Сварка "в стык " ПНД труб диаметром 110 мм , ( каб х кол -во ) шт 2 х 52+2 х 44

8 Сварка "в стык " металлических труб диаметром 110 мм , шт 2 х 9+2 х 9

9 Уплотнение кабеля в трубе , шт . 2 х 36

10 Герметизация резервных труб капой , шт . 2 х 34

11 Монтаж кабельной концевой муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 2

12 Монтаж кабельной соединительной  муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 2

13 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (1 ряд ), м 2 х 555

14 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (2 ряда ), м 2 х 11

15 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (3 ряда ), м 2 х 10

16 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, м 2 х 10

17 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480, шт . 2529

18 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, шт . 42

19 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , м 0.0

20 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , шт . 0

21 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ПС -110/10, м 2 х 5

22 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от РТП №2, м 2 х 5

23 Покрытие кабеля кирпичом в радиусе 5 м от ПС -110/10, РТП №2, шт . 284

24 Герметизация кабельного прохода в РУ -10 кВ 2 х 2

25 Снятие джутового покрова с кабелей в ПС 110/10, РТП №2 36/40

26 Покрытие кабеля огнезащитным раствором толщиной 1 мм , м ² 2 х 8.0

27 Монтаж опознавательных столбов с табличкой , шт . 14

28 Испытание кабеля , шт . 2

29 Фазировка электрической линии , шт . 2

Окончание Таблицы №2 - ПС -110/10 -  РТП №2 , к .1, к .2

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Поз . Наименование работ

Строительные работы :

1 Рытье траншеи механизированно , м ³ 86

2 Рытье траншеи вручную , м ³ 22

3 Устройство постели для кабеля , м ³ 19

4 Обратная засыпка песком послойным уплотнением каждые 200 мм , м ³ 19

5 Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно , м ³ 70

6 Послойное уплотнение трамбовками каждые 200 мм , м ³ 70

7 Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км , м ³ 38

Монтажные работы :

1 Укладка кабеля в траншее , м 2 х 132

1.1 из них : кабель ,  проложенный в  ПЭ трубе , м 120/120

1.2 укладка резервной ПЭ трубы , м 102

2 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ РТП №2 , м 4/8

3 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №5 , м 10/5

4 Сварка "в стык " ПНД труб диаметром 110 мм , ( каб х кол -во ) шт 2 х 17+15

5 Уплотнение кабеля в трубе , шт . 2 х 8

6 Герметизация резервных труб капой , шт . 6

7 Монтаж кабельной концевой муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 2

8 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (1 ряд ), м 122

9 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (2 ряда ), м 0

10 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (3 ряда ), м 0

11 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, м 122

12 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480, шт . 254

13 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, шт . 254

14 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , м 15.0

15 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , шт . 63

16 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от РТП №2, м 2 х 5

17 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №5, м 2 х 5

18 Покрытие кабеля кирпичом в радиусе 5 м от РТП №2, ТП №5, шт . 168

19 Герметизация кабельного прохода в РУ -10 кВ 2 х 2

20 Снятие джутового покрова с кабелей в РТП №2, ТП №5 14/13

21 Монтаж опознавательных столбов с табличкой , шт . 3

22 Испытание кабеля , шт . 2

23 Фазировка электрической линии , шт . 2

Таблица №3 - РТП №2 -  ТП №5 , к .1, к .2

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Поз . Наименование работ

Строительные работы :

1 Рытье траншеи механизированно , м ³ 89

2 Рытье траншеи вручную , м ³ 22

3 Устройство постели для кабеля , м ³ 22

4 Обратная засыпка песком послойным уплотнением каждые 200 мм , м ³ 22

5 Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно , м ³ 67

6 Послойное уплотнение трамбовками каждые 200 мм , м ³ 67

7 Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км , м ³ 44

Монтажные работы :

1 Укладка кабеля в траншее , м 2 х 155

1.1 из них : кабель ,  проложенный в  ПЭ трубе , м 102/102

1.2 укладка резервной ПЭ трубы , м 84

2 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №5 , м 7/10

3 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №6 , м 6/11

4 Сварка "в стык " ПНД труб диаметром 110 мм , ( каб х кол -во ) шт 2 х 14+9

5 Уплотнение кабеля в трубе , шт . 2 х 8

6 Герметизация резервных труб капой , шт . 10

7 Монтаж кабельной концевой муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 2

8 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (1 ряд ), м 132

9 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (2 ряда ), м 0

10 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (3 ряда ), м 0

11 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, м 132

12 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480, шт . 275

13 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, шт . 275

14 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , м 53.0

15 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , шт . 221

16 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №5, м 2 х 10

17 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №6, м 2 х 9

18 Покрытие кабеля кирпичом в радиусе 5 м от ТП №5, ТП №6, шт . 316

19 Герметизация кабельного прохода в РУ -10 кВ 2 х 2

20 Снятие джутового покрова с кабелей в ТП №5, ТП №6 13/21

21 Монтаж опознавательных столбов с табличкой , шт . 3

22 Испытание кабеля , шт . 2

23 Фазировка электрической линии , шт . 2

Таблица №4 - ТП №5 -  ТП №6 , к .1, к .2

Д 23.47.01- СМ -ВОР



Ин
в.
N 

по
дл

.
По

дп
. и

 Д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о

8

Лист

6Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Формат А4

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

1 Рытье траншеи механизированно , м ³ 85

2 Рытье траншеи вручную , м ³ 21

3 Устройство постели для кабеля , м ³ 18

4 Обратная засыпка песком послойным уплотнением каждые 200 мм , м ³ 18

5 Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно , м ³ 70

6 Послойное уплотнение трамбовками каждые 200 мм , м ³ 70

7 Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км , м ³ 36

Монтажные работы :

1 Укладка кабеля в траншее , м 2 х 120

1.1 из них : кабель ,  проложенный в  ПЭ трубе , м 105/105

1.2 укладка резервной ПЭ трубы , м 99

2 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №6 , м 7/7

3 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №3 , м 9/6

4 Сварка "в стык " ПНД труб диаметром 110 мм , ( каб х кол -во ) шт 2 х 14+14

5 Уплотнение кабеля в трубе , шт . 2 х 8

6 Герметизация резервных труб капой , шт . 6

7 Монтаж кабельной концевой муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 2

8 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (1 ряд ), м 110

9 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (2 ряда ), м 0

10 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (3 ряда ), м 0

11 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, м 110

12 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480, шт . 229

13 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, шт . 229

14 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , м 15.0

15 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , шт . 63

16 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №6, м 2 х 5

17 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №3, м 2 х 5

18 Покрытие кабеля кирпичом в радиусе 5 м от ТП №6, ТП №3, шт . 168

19 Герметизация кабельного прохода в РУ -10 кВ 2 х 2

20 Снятие джутового покрова с кабелей в ТП №6, ТП №3 16/13

21 Монтаж опознавательных столбов с табличкой , шт . 3

22 Испытание кабеля , шт . 2

23 Фазировка электрической линии , шт . 2

Таблица №5 - ТП №6 -  ТП №3 , к .1, к .2
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1 Укладка кабеля в траншее , м 2 х 208

1.1 из них : кабель ,  проложенный в  ПЭ трубе , м 97/97

1.2 укладка резервной ПЭ трубы , м 36

2 Устройство трубного прохода ( ∅ 110 мм ) методом ГНБ 2 х 84

3 Устройство резервного трубного прохода ( ∅ 110 мм ) методом ГНБ 84

4 Прокладка кабеля в трубном проходе методом ГНБ , м 2 х 84

5 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №2 , м 7/10

6 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №3 , м 6/11

7 Сварка "в стык " ПНД труб диаметром 110 мм , ( каб х кол -во ) шт 2 х 24+14

8 Уплотнение кабеля в трубе , шт . 2 х 16

9 Герметизация резервных труб капой , шт . 12

10 Монтаж кабельной концевой муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 2

11 Монтаж кабельной соединительной  муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 1

12 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (1 ряд ), м 182

13 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (2 ряда ), м 0

14 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (3 ряда ), м 0

15 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, м 182

16 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480, шт . 379

17 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, шт . 379

18 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , м 111.0

19 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , шт . 463

20 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №2, м 2 х 9

21 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №3, м 2 х 9

22 Покрытие кабеля кирпичом в радиусе 5 м от ТП №2, ТП №3, шт . 150

23 Герметизация кабельного прохода в РУ -10 кВ 2 х 2

24 Снятие джутового покрова с кабелей в ТП №2, ТП №3 13/21

25 Монтаж опознавательных столбов с табличкой , шт . 5

26 Испытание кабеля , шт . 2

27 Фазировка электрической линии , шт . 2

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

1 Рытье траншеи механизированно , м ³ 119

2 Рытье траншеи вручную , м ³ 30

3 Устройство постели для кабеля , м ³ 29

4 Обратная засыпка песком послойным уплотнением каждые 200 мм , м ³ 29

5 Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно , м ³ 91

6 Послойное уплотнение трамбовками каждые 200 мм , м ³ 91

7 Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км , м ³ 58

Таблица №6 - ТП №2 -  ТП №3 , к .1, к .2
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Поз . Наименование работ

Строительные работы :

1 Рытье траншеи механизированно , м ³ 27

2 Рытье траншеи вручную , м ³ 7

3 Устройство постели для кабеля , м ³ 5

4 Обратная засыпка песком послойным уплотнением каждые 200 мм , м ³ 5

5 Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно , м ³ 24

6 Послойное уплотнение трамбовками каждые 200 мм , м ³ 24

7 Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км , м ³ 10

Монтажные работы :

1 Укладка кабеля в траншее , м 2 х 37

1.1 из них : кабель ,  проложенный в  ПЭ трубе , м 36/36

1.2 укладка резервной ПЭ трубы , м 30

2 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №1 , м 10/5

3 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №2 , м 9/6

4 Сварка "в стык " ПНД труб диаметром 110 мм , ( каб х кол -во ) шт 2 х 5+4

5 Уплотнение кабеля в трубе , шт . 4

6 Герметизация резервных труб капой , шт . 2

7 Монтаж кабельной концевой муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 2

8 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (1 ряд ), м 22

9 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (2 ряда ), м 0

10 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (3 ряда ), м 0

11 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, м 22

12 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480, шт . 46

13 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, шт . 46

14 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , м 0.0

15 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , шт . 0

16 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №1, м 2 х 10

17 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №2, м 2 х 5

18 Покрытие кабеля кирпичом в радиусе 5 м от ТП №1, ТП №2, шт . 250

19 Герметизация кабельного прохода в РУ -10 кВ 2 х 2

20 Снятие джутового покрова с кабелей в ТП №1, ТП №2 19/11

21 Монтаж опознавательных столбов с табличкой , шт . 2

22 Испытание кабеля , шт . 2

23 Фазировка электрической линии , шт . 2

Таблица №7 - ТП №1 -  ТП №2 , к .1, к .2
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Поз . Наименование работ

Строительные работы :

1 Рытье траншеи механизированно , м ³ 103

2 Рытье траншеи вручную , м ³ 26

3 Устройство постели для кабеля , м ³ 23

4 Обратная засыпка песком послойным уплотнением каждые 200 мм , м ³ 23

5 Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно , м ³ 83

6 Послойное уплотнение трамбовками каждые 200 мм , м ³ 83

7 Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км , м ³ 46

Монтажные работы :

1 Укладка кабеля в траншее , м 2 х 163

1.1 из них : кабель ,  проложенный в  ПЭ трубе , м 93/93

1.2 укладка резервной ПЭ трубы , м 90

2 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ РТП №1 , м 4/7

3 Прокладка кабеля в РУ -10 кВ ТП №1 , м 11/4

4 Сварка "в стык " ПНД труб диаметром 110 мм , ( каб х кол -во ) шт 2 х 12+11

5 Уплотнение кабеля в трубе , шт . 2 х 8

6 Герметизация резервных труб капой , шт . 8

7 Монтаж кабельной концевой муфты , ( каб х кол -во ) шт . 2 х 2

8 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (1 ряд ), м 149

9 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (2 ряда ), м 0

10 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (3 ряда ), м 0

11 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, м 149

12 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480, шт . 310

13 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, шт . 310

14 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , м 70.0

15 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , шт . 292

16 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от РТП №1, м 2 х 5

17 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №1, м 2 х 5

18 Покрытие кабеля кирпичом в радиусе 5 м от РТП №1, ТП №1, шт . 168

19 Герметизация кабельного прохода в РУ -10 кВ 2 х 2

20 Снятие джутового покрова с кабелей в РТП №1, ТП №1 15/11

21 Монтаж опознавательных столбов с табличкой , шт . 3

22 Испытание кабеля , шт . 2

23 Фазировка электрической линии , шт . 2

Таблица №8  - Р ТП №1 -  ТП №1 , к .1, к .2

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Таблица №9  - КЛ -0.4 кВ от ТП №3

Поз . Наименование работ

Строительные работы : ТП 3- д .5 ТП 3- д .6 ТП 3- д .7

1 Рытье траншеи механизированно , м ³ 83 44 25

2 Рытье траншеи вручную , м ³ 21 11 6

3 Устройство постели для кабеля , м ³ 20 11 6

4 Обратная засыпка песком послойным уплотнением каждые 200 мм , м ³ 20 11 6

5 Обратная засыпка траншеи грунтом механизированно , м ³ 64 33 19

6 Послойное уплотнение трамбовками каждые 200 мм , м ³ 64 33 19

7 Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км , м ³ 40 22 12

Монтажные работы :

1 Укладка кабеля в траншее , м 4 х 124 4 х 68 4 х 36

1.1 из них : кабель ,  проложенный в  ПЭ трубе , м 4 х 66 4 х 30 4 х 27

1.2 укладка резервной ПЭ трубы , м 48 21 27

2 Прокладка кабеля в РУ -0.4 кВ ТП №3 , м 2 х 4/2 х 8 2 х 4/2 х 7 2 х 4/2 х 8

3 Прокладка кабеля по лоткам ( монтирует АО СЗ "Внешстрой ") в здании , м
2 х 20/

2 х 21

2 х 34/

2 х 35

2 х 13/

2 х 13

4 Сварка "в стык " ПНД труб диаметром 110 мм , ( каб х кол -во ) шт 4 х 5+5 4 х 4+2 4 х 4+3

5 Уплотнение кабеля в трубе , шт . 56 16 16

6 Герметизация резервных труб капой , шт . 8 4 4

7 Монтаж кабельной концевой муфты , ( каб х кол -во ) шт . 4 х 2 4 х 2 4 х 2

8 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (1 ряд ), м 107 59 30

9 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (2 ряда ), м 0 0 0

10 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480 (3 ряда ), м 0 0 0

11 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, м 107 59 30

12 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 480, шт . 223 123 63

13 Покрытия кабелей плитами ПЗК 480 х 240, шт . 223 123 63

14 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , м 58.0 38.0 9.0

15 Монтаж огнестойкой перегородки в траншее , шт . 242 158 38

16 Покрытие кабелей кирпичом в радиусе 5 м от ТП №3, м 3 х 5 3 х 5 3 х 5

18 Покрытие кабеля кирпичом в радиусе 5 м от ТП №3 , шт . 126 126 126

19 Герметизация кабельного прохода в РУ -0.4 кВ / жилой дом 4 х 2 4 х 2 4 х 2

21 Монтаж опознавательных столбов с табличкой , шт . 3 2 0

22 Испытание кабеля , шт . 4 4 4

23 Фазировка электрической линии , шт . 4 4 4

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Фундамент

1 Разработка котлована , м ³ 171

2 Доработка грунта в ручную до проектных отметок дна котлована , м ³ 9

3 Вывоз лишнего грунта за пределы строительной площадки , м ³ 180

4 Уплотненый грунт основания выровнять песчанным слоем , м ³ 13

5 Укладка геотекстиля пл . 250 гр/ м2 с нахлестом 300 мм , м ² 300

6 Щебеночная подушка толщ . 300 мм , м ³ 40

7 Установка блоков ФБС 24-3-6- т , шт . 33

8 Установка блоков ФБС 12-3-6- т , шт . 12

9 Установка блоков ФБС 9-3-6- т , шт . 20

10 Заделка швов и сопряжение с верхними блоками цементно -песчаным

раствором М 200, м ³ 9.3

11 Установка гильз из х / ц труб ф 100 мм , м 110

12 Заделка некратных мест бетоном В 22.5 после монтажа х / ц труб , м³ 4.4

13 Установка заглушек со стороны грунта для х / ц труб ф 110, шт . 85

14 Установка закладных деталей МН -1, шт . 8

15 Армирование слоев , т . 0.08754

16 Поверхность бетонных блоков со стороны грунта обмазать мастикой

битумной (2 слоя ), м ² 102

17 Засыпка пазух песком с послойным тромбованием каждые 20-30 см

до Куп .=0,95, м ³ 48

Маслоприемник

18 Монтаж бетонного основания под камерой трансформатора , шт . 2

19 Заливка пола выполняется бетоном В 22,5 с укладкой сварной сетки , м ³ 0.8

20 Монтаж маслоприемника на металлическую подставку , м ³ 2

21 Засыпка слоя чисто промытого щебня фр . 30-40 в маслоприемник , шт . 0.8

Отмостка

22 Геотекстиль пл . 250 г/ м 2 уложенный на песчаное основание , м² 75

23 Утрамбованная щебеночная подушка толщ . 100 мм с Купл =0,95, м ³ 4

24 Бетон кл . В 22,5 с укладкой сварной металлической сетки размером

2000 х 500 мм , м³ 4

Облицовка цоколя

25 Монтаж металлокаркаса по периметру , м 36.2

26 Облицовка фундамента профильным листом , м² 7.3

27 Монтаж отливов , м 36.2

28 Герметизация облицовки , компл . 1

Таблица №10  - Р ТП №1
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Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Монтаж оборудования

29 Распаковка модулей от временной обшивки , м² 0.61

30 Монтаж блоков РУВН , шт . 2

31 Монтаж блоков РУНН , шт . 1

32 Стяжка модулей , шт . 8

33 Стык между блок -модулями запонить пеной монтажной , м 12,2

34 Щели между фундаментом и блок -модульным зданием необходимо

запенить монтажной пеной , м 35,8

35 Установка нащельников , м 12,2

36 Монтаж кровли из профнастила , м² 78,54

37 Монтаж силовых трансформаторах в смотированное блок -модульное

здание , шт . 2

Заземление

38 Разработка грунта вручную , м ³ 5,5

39 Вертикальные электроды с угловой стали 63 х 63 х 6, шт . 14

40 Горизонтадбные заземлитель из полосы 4 х 40 мм , м 55

41 Засыпка вручную траншеи , м ³ 5,5

Пусконаладочные работы

Устройство защиты и автоматики 10 кВ

42 Устройство АВР : со схемой восстановления напряжения , шт . 11

43 Схема разводки трехпроводной системы , схема 14

44 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств : до 20 шт .,

присоединение 1

РУ 10 кВ

45 Выключатель : автоматический с электромагнитным дутьем или

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ( ВЭЛМ -10-20/630), шт . 9

46 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с или

дистанционным управлением с общим электромагнитным , моторным

грузовым приводом , напряжение выключателя : до 11 кВ , шт . 9

47 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ ( РВФЗ ), шт . 10

48 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ ( РВЗ ), шт . 13

49 Испытание аппарата коммутационного напряжением : до 35 кВ  ( ПКТ ),

испытание 6

50 Испытание аппарата коммутационного напряжением : до 35 кВ ( ПКН ),

испытание 6

51 Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности : без

подмагничивания , шт 6

Продолжение Таблицы №10  - Р ТП №1

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Поз . Наименование работ

Строительные работы :

52 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов

шин распределительных устройств напряжением : до 10 кВ , измерение 140

53 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением : до 11 кВ , мощностью до 0,32 МВА ( ТМГ 25/10/0,4), шт . 2

54 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

55 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением : до 10 кВ

( перемычки ), испытание 9

РУ -0.4 кВ

56 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 13

57 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ , шт . 32

58 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 6300 А , шт . 2

59 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 2500 А , шт . 1

60 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 600 А , шт . 4

61 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 50 А , шт . 2

62 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

Силовые трансформаторы

63 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением : до 11 кВ , мощностью до 1,6 МВА , шт . 2

64 Испытание : обмотки трансформатора силового , испытание 4

65 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

Продолжение Таблицы №10  - Р ТП №1

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Поз . Наименование работ

Строительные работы :

РЗиА

66 Устройство резервирования отказа выключателя ( УРОВ ): при

количестве присоединений до четырех , компл . 1

67 Дуговая защита секций : комплектных распределительных устройств

( КРУ ) с контролем по току , компл . 2

68 Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов ,

количество блокируемых аппаратов : до 20, шт . 1

69 Схема образования участка сигнализации ( центральной ,

технологической , местной , аварийной , предупредительной и др .), участок 1

70 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 36

Телемеханика

71 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТС ), сигнал 161

72 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТУ ), сигнал 36

73 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТИ ), сигнал 62

74 Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с

общим числом элементов и числом "вход -выход ": до 10, шт . 1

75 Предварительные испытания АС : II категории сложности , система 1

76 Приемосдаточные испытания АС : II категории сложности , система 1

Заземление

77 Измерение сопротивления растеканию тока : контура с диагональю до

200 м , измерение 1

78 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными

элементами , 100 измерений 0.36

Окончание Таблицы №10  - Р ТП №1

Д 23.47.01- СМ -ВОР



Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Фундамент

1 Разработка котлована , м ³ 171

2 Доработка грунта в ручную до проектных отметок дна котлована , м³ 9

3 Вывоз лишнего грунта за пределы строительной площадки , м ³ 180

4 Уплотненый грунт основания выровнять песчанным слоем , м ³ 13

5 Укладка геотекстиля пл . 250 гр/ м 2 с нахлестом 300 мм , м ² 300

6 Щебеночная подушка толщ . 300 мм , м ³ 40

7 Установка блоков ФБС 24-3-6- т , шт . 33

8 Установка блоков ФБС 12-3-6- т , шт . 12

9 Установка блоков ФБС 9-3-6- т , шт . 20

10 Заделка швов и сопряжение с верхними блоками цементно -песчаным

раствором М 200, м ³ 9.3

11 Установка гильз из х / ц труб ф 100 мм , м 110

12 Заделка некратных мест бетоном В 22.5 после монтажа х / ц труб , м³ 4.4

13 Установка заглушек со стороны грунта для х / ц труб ф 110, шт . 85

14 Установка закладных деталей МН -1, шт . 8

15 Армирование слоев , т . 0.08754

16 Поверхность бетонных блоков со стороны грунта обмазать мастикой

битумной (2 слоя ), м ² 102

17 Засыпка пазух песком с послойным тромбованием каждые 20-30 см

до Куп .=0,95, м³ 48

Маслоприемник

18 Монтаж бетонного основания под камерой трансформатора , шт . 2

19 Заливка пола выполняется бетоном В 22,5 с укладкой сварной сетки , м³ 0.8

20 Монтаж маслоприемника на металлическую подставку , м³ 2

21 Засыпка слоя чисто промытого щебня фр . 30-40 в маслоприемник , шт . 0.8

Отмостка

22 Геотекстиль пл . 250 г/ м2 уложенный на песчаное основание , м² 75

23 Утрамбованная щебеночная подушка толщ . 100 мм с Купл =0,95, м³ 4

24 Бетон кл . В 22,5 с укладкой сварной металлической сетки размером

2000 х 500 мм , м ³ 4

Облицовка цоколя

25 Монтаж металлокаркаса по периметру , м 36.2

26 Облицовка фундамента профильным листом , м² 7.3

27 Монтаж отливов , м 36.2

28 Герметизация облицовки , компл . 1
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Таблица №11  - Р ТП №2
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Продолжение Таблицы №11  - Р ТП №2

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Монтаж оборудования

29 Распаковка модулей от временной обшивки , м² 0.61

30 Монтаж блоков РУВН , шт . 2

31 Монтаж блоков РУНН , шт . 1

32 Стяжка модулей , шт . 8

33 Стык между блок -модулями запонить пеной монтажной , м 12,2

34 Щели между фундаментом и блок -модульным зданием необходимо

запенить монтажной пеной , м 35,8

35 Установка нащельников , м 12,2

36 Монтаж кровли из профнастила , м² 78,54

37 Монтаж силовых трансформаторах в смотированное блок -модульное

здание , шт . 2

Заземление

38 Разработка грунта вручную , м ³ 5,5

39 Вертикальные электроды с угловой стали 63 х 63 х 6, шт . 14

40 Горизонтадбные заземлитель из полосы 4 х 40 мм , м 55

41 Засыпка вручную траншеи , м ³ 5,5

Пусконаладочные работы

Устройство защиты и автоматики 10 кВ

42 Устройство АВР : со схемой восстановления напряжения , шт . 11

43 Схема разводки трехпроводной системы , схема 14

44 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств : до 20 шт .,

присоединение 1

РУ 10 кВ

45 Выключатель : автоматический с электромагнитным дутьем или

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ( ВЭЛМ -10-20/630), шт . 9

46 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с или

дистанционным управлением с общим электромагнитным , моторным

грузовым приводом , напряжение выключателя : до 11 кВ , шт . 9

47 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ ( РВФЗ ), шт . 10

48 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ ( РВЗ ), шт . 13

49 Испытание аппарата коммутационного напряжением : до 35 кВ  ( ПКТ ),

испытание 6

50 Испытание аппарата коммутационного напряжением : до 35 кВ ( ПКН ),

испытание 6

51 Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности : без

подмагничивания , шт 6

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Продолжение Таблицы №11  - Р ТП №2

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

52 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов

шин распределительных устройств напряжением : до 10 кВ , измерение 140

53 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением : до 11 кВ , мощностью до 0,32 МВА ( ТМГ 25/10/0,4), шт . 2

54 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

55 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением : до 10 кВ

( перемычки ), испытание 9

РУ -0.4 кВ

56 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 11

57 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ , шт . 20

58 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 6300 А , шт . 2

59 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 2500 А , шт . 1

60 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 600 А , шт . 12

61 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 50 А , шт . 2

62 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

Силовые трансформаторы

63 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением : до 11 кВ , мощностью до 1,6 МВА , шт . 2

64 Испытание : обмотки трансформатора силового , испытание 4

65 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

РЗиА

66 Устройство резервирования отказа выключателя ( УРОВ ): при

количестве присоединений до четырех , компл . 1

67 Дуговая защита секций : комплектных распределительных устройств

( КРУ ) с контролем по току , компл . 2

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Окончание Таблицы №11  - Р ТП №2

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

68 Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов ,

количество блокируемых аппаратов : до 20, шт . 1

69 Схема образования участка сигнализации ( центральной ,

технологической , местной , аварийной , предупредительной и др .), участок 1

70 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 44

Телемеханика

71 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТС ), сигнал 161

72 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТУ ), сигнал 36

73 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТИ ), сигнал 62

74 Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с

общим числом элементов и числом "вход -выход ": до 10, шт . 1

75 Предварительные испытания АС : II категории сложности , система 1

76 Приемосдаточные испытания АС : II категории сложности , система 1

Заземление

77 Измерение сопротивления растеканию тока : контура с диагональю до

200 м , измерение 1

78 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными

элементами , 100 измерений 0.36

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Таблица №12  - ТП №1

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Фундамент

1 Разработка котлована , м ³ 123,5

2 Доработка грунта в ручную до проектных отметок дна котлована , м ³ 6,5

3 Вывоз лишнего грунта за пределы строительной площадки , м ³ 130

4 Уплотненый грунт основания выровнять песчанным слоем , м ³ 10

5 Укладка геотекстиля пл . 250 гр/ м2 с нахлестом 300 мм , м ² 300

6 Щебеночная подушка толщ . 300 мм , м ³ 30

7 Установка блоков ФБС 24-3-6- т , шт . 27

8 Установка блоков ФБС 12-3-6- т , шт . 2

9 Установка блоков ФБС 9-3-6- т , шт . 16

10 Заделка швов и сопряжение с верхними блоками цементно -песчаным

раствором М 200, м ³ 4,2

11 Установка гильз из х / ц труб ф 100 мм , м 91

12 Заделка некратных мест бетоном В 22.5 после монтажа х / ц труб , м ³ 2,6

13 Установка заглушек со стороны грунта для х / ц труб ф 110, шт . 68

14 Установка закладных деталей МН -1, шт . 6

15 Армирование слоев , т . 0,06182

16 Поверхность бетонных блоков со стороны грунта обмазать мастикой

битумной (2 слоя ), м ² 96

17 Засыпка пазух песком с послойным тромбованием каждые 20-30 см

до Куп .=0,95, м ³ 38

Маслоприемник

18 Монтаж бетонного основания под камерой трансформатора , шт . 2

19 Заливка пола выполняется бетоном В 22,5 с укладкой сварной сетки , м ³ 0.8

20 Монтаж маслоприемника на металлическую подставку , м ³ 2

21 Засыпка слоя чисто промытого щебня фр . 30-40 в маслоприемник , шт . 0.8

Отмостка

22 Геотекстиль пл . 250 г/ м2 уложенный на песчаное основание , м² 75

23 Утрамбованная щебеночная подушка толщ . 100 мм с Купл =0,95, м ³ 4

24 Бетон кл . В 22,5 с укладкой сварной металлической сетки размером

2000 х 500 мм , м³ 3

Облицовка цоколя

25 Монтаж металлокаркаса по периметру , м 30,1

26 Облицовка фундамента профильным листом , м² 6

27 Монтаж отливов , м 30,1

28 Герметизация облицовки , компл . 1

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Продолжение Таблицы №12  - ТП №1

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Монтаж оборудования

29 Монтаж блоков РУВН , шт . 1

30 Монтаж блоков РУНН , шт . 1

31 Стяжка модулей , шт . 4

32 Стык между блок -модулями заполнить пеной монтажной , м 6,1

33 Щели между фундаментом и блок -модульным зданием необходимо

запенить монтажной пеной , м 30

34 Установка нащельников , м 6,1

35 Монтаж кровли из профнастила , м² 52,60

36 Монтаж силовых трансформаторах в смотированное блок -модульное

здание , шт . 2

Заземление

37 Разработка грунта вручную , м ³ 3

38 Вертикальные электроды с угловой стали 63 х 63 х 6, шт . 10

39 Горизонтадбные заземлитель из полосы 4 х 40 мм , м 46

40 Засыпка вручную траншеи , м ³ 3

Пусконаладочные работы

Устройство защиты и автоматики 10 кВ

41 Устройство АВР : со схемой восстановления напряжения , шт . 2

42 Схема разводки трехпроводной системы , схема 8

43 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств : до 20 шт .,

присоединение 1

РУ 10 кВ

44 Выключатель : автоматический с электромагнитным дутьем или

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ( ВЭЛМ -10-20/630), шт . 2

45 Выключатель : нагрузки напряжением до 11 кВ , шт . 5

46 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с или

дистанционным управлением с общим электромагнитным , моторным

грузовым приводом , напряжение выключателя : до 11 кВ , шт . 7

47 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ ( РВЗ ), шт . 5

48 Измерение токов утечки : ограничителя напряжения , измерение 6

49 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов

шин распределительных устройств напряжением : до 10 кВ , измерение 80

50 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

51 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением : до 10 кВ

( перемычки ), испытание 6
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Формат А4

Продолжение Таблицы №12  - ТП №1

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

РУ -0.4 кВ

52 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 22

53 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ , шт . 31

54 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 2500 А , шт . 2

55 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 1600 А , шт . 1

56 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 600 А , шт . 4

57 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 50 А , шт . 2

58 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением : до 1 кВ , шт . 6

59 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

Силовые трансформаторы

60 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением : до 11 кВ , мощностью до 1,6 МВА , шт . 2

61 Испытание : обмотки трансформатора силового , испытание 4

62 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

РЗиА

63 Устройство резервирования отказа выключателя ( УРОВ ): при

количестве присоединений до четырех , компл . 1

64 Дуговая защита секций : комплектных распределительных устройств

( КРУ ) с контролем по току , компл . 2

65 Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов ,

количество блокируемых аппаратов : до 20, шт . 1

66 Схема образования участка сигнализации ( центральной ,

технологической , местной , аварийной , предупредительной и др .), участок 1

67 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 16

Телемеханика

68 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТС ), сигнал 42
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Окончание Таблицы №12  - Т П №1

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

69 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТУ ), сигнал 4

70 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТИ ), сигнал 8

71 Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с

общим числом элементов и числом "вход -выход ": до 10, шт . 1

72 Предварительные испытания АС : II категории сложности , система 1

73 Приемосдаточные испытания АС : II категории сложности , система 1

Заземление

74 Измерение сопротивления растеканию тока : контура с диагональю до

200 м , измерение 1

75 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными

элементами , 100 измерений 0,26
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Таблица №13  - ТП №2

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Фундамент

1 Разработка котлована , м ³ 123,5

2 Доработка грунта в ручную до проектных отметок дна котлована , м ³ 6,5

3 Вывоз лишнего грунта за пределы строительной площадки , м ³ 130

4 Уплотненый грунт основания выровнять песчанным слоем , м ³ 10

5 Укладка геотекстиля пл . 250 гр/ м2 с нахлестом 300 мм , м ² 300

6 Щебеночная подушка толщ . 300 мм , м ³ 30

7 Установка блоков ФБС 24-3-6- т , шт . 27

8 Установка блоков ФБС 12-3-6- т , шт . 2

9 Установка блоков ФБС 9-3-6- т , шт . 16

10 Заделка швов и сопряжение с верхними блоками цементно -песчаным

раствором М 200, м ³ 4,2

11 Установка гильз из х / ц труб ф 100 мм , м 91

12 Заделка некратных мест бетоном В 22.5 после монтажа х / ц труб , м³ 2,6

13 Установка заглушек со стороны грунта для х / ц труб ф 110, шт . 68

14 Установка закладных деталей МН -1, шт . 6

15 Армирование слоев , т . 0,06182

16 Поверхность бетонных блоков со стороны грунта обмазать мастикой

битумной (2 слоя ), м ² 96

17 Засыпка пазух песком с послойным тромбованием каждые 20-30 см

до Куп .=0,95, м³ 38

Маслоприемник

18 Монтаж бетонного основания под камерой трансформатора , шт . 2

19 Заливка пола выполняется бетоном В 22,5 с укладкой сварной сетки , м ³ 0.8

20 Монтаж маслоприемника на металлическую подставку , м³ 2

21 Засыпка слоя чисто промытого щебня фр . 30-40 в маслоприемник , шт . 0.8

Отмостка

22 Геотекстиль пл . 250 г / м2 уложенный на песчаное основание , м² 75

23 Утрамбованная щебеночная подушка толщ . 100 мм с Купл =0,95, м ³ 4

24 Бетон кл . В 22,5 с укладкой сварной металлической сетки размером

2000 х 500 мм , м³ 3

Облицовка цоколя

25 Монтаж металлокаркаса по периметру , м 30,1

26 Облицовка фундамента профильным листом , м² 6

27 Монтаж отливов , м 30,1

28 Герметизация облицовки , компл . 1
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Продолжение Таблицы №13  - ТП №2

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Монтаж оборудования

29 Монтаж блоков РУВН , шт . 1

30 Монтаж блоков РУНН , шт . 1

31 Стяжка модулей , шт . 4

32 Стык между блок -модулями запонить пеной монтажной , м 6,1

33 Щели между фундаментом и блок -модульным зданием необходимо

запенить монтажной пеной , м 30

34 Установка нащельников , м 6,1

35 Монтаж кровли из профнастила , м² 52,60

36 Монтаж силовых трансформаторах в смотированное блок -модульное

здание , шт . 2

Заземление

37 Разработка грунта вручную , м ³ 3

38 Вертикальные электроды с угловой стали 63 х 63 х 6, шт . 10

39 Горизонтадбные заземлитель из полосы 4 х 40 мм , м 46

40 Засыпка вручную траншеи , м ³ 3

Пусконаладочные работы

Устройство защиты и автоматики 10 кВ

41 Устройство АВР : со схемой восстановления напряжения , шт . 2

42 Схема разводки трехпроводной системы , схема 8

43 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств : до 20 шт .,

присоединение 1

РУ 10 кВ

44 Выключатель : автоматический с электромагнитным дутьем или

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ( ВЭЛМ -10-20/630), шт . 2

45 Выключатель : нагрузки напряжением до 11 кВ , шт . 5

46 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с или

дистанционным управлением с общим электромагнитным , моторным

грузовым приводом , напряжение выключателя : до 11 кВ , шт . 7

47 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ ( РВЗ ), шт . 5

48 Измерение токов утечки : ограничителя напряжения , измерение 6

49 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов

шин распределительных устройств напряжением : до 10 кВ , измерение 80

50 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

51 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением : до 10 кВ

( перемычки ), испытание 6
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Продолжение Таблицы №13 - ТП №2

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

РУ -0.4 кВ

52 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 22

53 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ , шт . 31

54 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 2500 А , шт . 2

55 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 1600 А , шт . 1

56 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 600 А , шт . 4

57 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 50 А , шт . 2

58 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением : до 1 кВ , шт . 6

59 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

Силовые трансформаторы

60 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением : до 11 кВ , мощностью до 1,6 МВА , шт . 2

61 Испытание : обмотки трансформатора силового , испытание 4

62 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

РЗиА

63 Устройство резервирования отказа выключателя ( УРОВ ): при

количестве присоединений до четырех , компл . 1

64 Дуговая защита секций : комплектных распределительных устройств

( КРУ ) с контролем по току , компл . 2

65 Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов ,

количество блокируемых аппаратов : до 20, шт . 1

66 Схема образования участка сигнализации ( центральной ,

технологической , местной , аварийной , предупредительной и др .), участок 1

67 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 16

Телемеханика

68 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТС ), сигнал 42
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Окончание Таблицы №13  - Т П №2

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

69 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТУ ), сигнал 4

70 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТИ ), сигнал 8

71 Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с

общим числом элементов и числом "вход -выход ": до 10, шт . 1

72 Предварительные испытания АС : II категории сложности , система 1

73 Приемосдаточные испытания АС : II категории сложности , система 1

Заземление

74 Измерение сопротивления растеканию тока : контура с диагональю до

200 м , измерение 1

75 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными

элементами , 100 измерений 0,26

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Таблица №14  - ТП №3

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Фундамент

1 Разработка котлована , м ³ 123,5

2 Доработка грунта в ручную до проектных отметок дна котлована , м³ 6,5

3 Вывоз лишнего грунта за пределы строительной площадки , м ³ 130

4 Уплотненый грунт основания выровнять песчанным слоем , м ³ 10

5 Укладка геотекстиля пл . 250 гр/ м2 с нахлестом 300 мм , м ² 300

6 Щебеночная подушка толщ . 300 мм , м ³ 30

7 Установка блоков ФБС 24-3-6- т , шт . 27

8 Установка блоков ФБС 12-3-6- т , шт . 2

9 Установка блоков ФБС 9-3-6- т , шт . 16

10 Заделка швов и сопряжение с верхними блоками цементно -песчаным

раствором М 200, м ³ 4,2

11 Установка гильз из х / ц труб ф 100 мм , м 91

12 Заделка некратных мест бетоном В 22.5 после монтажа х / ц труб , м ³ 2,6

13 Установка заглушек со стороны грунта для х / ц труб ф 110, шт . 68

14 Установка закладных деталей МН -1, шт . 6

15 Армирование слоев , т . 0,06182

16 Поверхность бетонных блоков со стороны грунта обмазать мастикой

битумной (2 слоя ), м ² 96

17 Засыпка пазух песком с послойным тромбованием каждые 20-30 см

до Куп .=0,95, м ³ 38

Маслоприемник

18 Монтаж бетонного основания под камерой трансформатора , шт . 2

19 Заливка пола выполняется бетоном В 22,5 с укладкой сварной сетки , м ³ 0.8

20 Монтаж маслоприемника на металлическую подставку , м ³ 2

21 Засыпка слоя чисто промытого щебня фр . 30-40 в маслоприемник , шт . 0.8

Отмостка

22 Геотекстиль пл . 250 г/ м2 уложенный на песчаное основание , м² 75

23 Утрамбованная щебеночная подушка толщ . 100 мм с Купл =0,95, м³ 4

24 Бетон кл . В 22,5 с укладкой сварной металлической сетки размером

2000 х 500 мм , м³ 3

Облицовка цоколя

25 Монтаж металлокаркаса по периметру , м 30,1

26 Облицовка фундамента профильным листом , м² 6

27 Монтаж отливов , м 30,1

28 Герметизация облицовки , компл . 1
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Продолжение Таблицы №14  - ТП №3

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Монтаж оборудования

29 Монтаж блоков РУВН , шт . 1

30 Монтаж блоков РУНН , шт . 1

31 Стяжка модулей , шт . 4

32 Стык между блок -модулями запонить пеной монтажной , м 6,1

33 Щели между фундаментом и блок -модульным зданием необходимо

запенить монтажной пеной , м 30

34 Установка нащельников , м 6,1

35 Монтаж кровли из профнастила , м² 52,60

36 Монтаж силовых трансформаторах в смотированное блок -модульное

здание , шт . 2

Заземление

37 Разработка грунта вручную , м ³ 3

38 Вертикальные электроды с угловой стали 63 х 63 х 6, шт . 10

39 Горизонтадбные заземлитель из полосы 4 х 40 мм , м 46

40 Засыпка вручную траншеи , м ³ 3

Пусконаладочные работы

Устройство защиты и автоматики 10 кВ

41 Устройство АВР : со схемой восстановления напряжения , шт . 2

42 Схема разводки трехпроводной системы , схема 8

43 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств : до 20 шт .,

присоединение 1

РУ 10 кВ

44 Выключатель : автоматический с электромагнитным дутьем или

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ( ВЭЛМ -10-20/630), шт . 2

45 Выключатель : нагрузки напряжением до 11 кВ , шт . 5

46 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с или

дистанционным управлением с общим электромагнитным , моторным

грузовым приводом , напряжение выключателя : до 11 кВ , шт . 7

47 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ ( РВЗ ), шт . 5

48 Измерение токов утечки : ограничителя напряжения , измерение 6

49 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов

шин распределительных устройств напряжением : до 10 кВ , измерение 80

50 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

51 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением : до 10 кВ

( перемычки ), испытание 6

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Формат А4

Продолжение Таблицы №14  - ТП №3

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

РУ -0.4 кВ

52 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 22

53 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ , шт . 27

54 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 2500 А , шт . 2

55 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 1600 А , шт . 1

56 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 600 А , шт . 8

57 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 50 А , шт . 2

58 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением : до 1 кВ , шт . 6

59 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

Силовые трансформаторы

60 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением : до 11 кВ , мощностью до 1,6 МВА , шт . 2

61 Испытание : обмотки трансформатора силового , испытание 4

62 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

РЗиА

63 Устройство резервирования отказа выключателя ( УРОВ ): при

количестве присоединений до четырех , компл . 1

64 Дуговая защита секций : комплектных распределительных устройств

( КРУ ) с контролем по току , компл . 2

65 Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов ,

количество блокируемых аппаратов : до 20, шт . 1

66 Схема образования участка сигнализации ( центральной ,

технологической , местной , аварийной , предупредительной и др .), участок 1

67 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 16

Телемеханика

68 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТС ), сигнал 42

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Окончание Таблицы №14  - Т П №3

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

69 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТУ ), сигнал 4

70 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТИ ), сигнал 8

71 Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с

общим числом элементов и числом "вход -выход ": до 10, шт . 1

72 Предварительные испытания АС : II категории сложности , система 1

73 Приемосдаточные испытания АС : II категории сложности , система 1

Заземление

74 Измерение сопротивления растеканию тока : контура с диагональю до

200 м , измерение 1

75 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными

элементами , 100 измерений 0,26

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Таблица №14  - ТП №5

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Фундамент

1 Разработка котлована , м ³ 123,5

2 Доработка грунта в ручную до проектных отметок дна котлована , м ³ 6,5

3 Вывоз лишнего грунта за пределы строительной площадки , м ³ 130

4 Уплотненый грунт основания выровнять песчанным слоем , м ³ 10

5 Укладка геотекстиля пл . 250 гр/ м2 с нахлестом 300 мм , м ² 300

6 Щебеночная подушка толщ . 300 мм , м ³ 30

7 Установка блоков ФБС 24-3-6- т , шт . 27

8 Установка блоков ФБС 12-3-6- т , шт . 2

9 Установка блоков ФБС 9-3-6- т , шт . 16

10 Заделка швов и сопряжение с верхними блоками цементно -песчаным

раствором М 200, м ³ 4,2

11 Установка гильз из х / ц труб ф 100 мм , м 91

12 Заделка некратных мест бетоном В 22.5 после монтажа х / ц труб , м³ 2,6

13 Установка заглушек со стороны грунта для х / ц труб ф 110, шт . 68

14 Установка закладных деталей МН -1, шт . 6

15 Армирование слоев , т . 0,06182

16 Поверхность бетонных блоков со стороны грунта обмазать мастикой

битумной (2 слоя ), м ² 96

17 Засыпка пазух песком с послойным тромбованием каждые 20-30 см

до Куп .=0,95, м ³ 38

Маслоприемник

18 Монтаж бетонного основания под камерой трансформатора , шт . 2

19 Заливка пола выполняется бетоном В 22,5 с укладкой сварной сетки , м ³ 0.8

20 Монтаж маслоприемника на металлическую подставку , м³ 2

21 Засыпка слоя чисто промытого щебня фр . 30-40 в маслоприемник , шт . 0.8

Отмостка

22 Геотекстиль пл . 250 г / м 2 уложенный на песчаное основание , м² 75

23 Утрамбованная щебеночная подушка толщ . 100 мм с Купл =0,95, м ³ 4

24 Бетон кл . В 22,5 с укладкой сварной металлической сетки размером

2000 х 500 мм , м³ 3

Облицовка цоколя

25 Монтаж металлокаркаса по периметру , м 30,1

26 Облицовка фундамента профильным листом , м² 6

27 Монтаж отливов , м 30,1

28 Герметизация облицовки , компл . 1

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Продолжение Таблицы №14  - ТП №5

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Монтаж оборудования

29 Монтаж блоков РУВН , шт . 1

30 Монтаж блоков РУНН , шт . 1

31 Стяжка модулей , шт . 4

32 Стык между блок -модулями запонить пеной монтажной , м 6,1

33 Щели между фундаментом и блок -модульным зданием необходимо

запенить монтажной пеной , м 30

34 Установка нащельников , м 6,1

35 Монтаж кровли из профнастила , м² 52,60

36 Монтаж силовых трансформаторах в смотированное блок -модульное

здание , шт . 2

Заземление

37 Разработка грунта вручную , м ³ 3

38 Вертикальные электроды с угловой стали 63 х 63 х 6, шт . 10

39 Горизонтадбные заземлитель из полосы 4 х 40 мм , м 46

40 Засыпка вручную траншеи , м ³ 3

Пусконаладочные работы

Устройство защиты и автоматики 10 кВ

41 Устройство АВР : со схемой восстановления напряжения , шт . 2

42 Схема разводки трехпроводной системы , схема 8

43 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств : до 20 шт .,

присоединение 1

РУ 10 кВ

44 Выключатель : автоматический с электромагнитным дутьем или

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ( ВЭЛМ -10-20/630), шт . 2

45 Выключатель : нагрузки напряжением до 11 кВ , шт . 5

46 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с или

дистанционным управлением с общим электромагнитным , моторным

грузовым приводом , напряжение выключателя : до 11 кВ , шт . 7

47 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ ( РВЗ ), шт . 5

48 Измерение токов утечки : ограничителя напряжения , измерение 6

49 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов

шин распределительных устройств напряжением : до 10 кВ , измерение 80

50 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

51 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением : до 10 кВ

( перемычки ), испытание 6

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Продолжение Таблицы №14  - ТП №5

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

РУ -0.4 кВ

52 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 22

53 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ , шт . 27

54 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 2500 А , шт . 2

55 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 1600 А , шт . 1

56 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 600 А , шт . 8

57 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 50 А , шт . 2

58 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением : до 1 кВ , шт . 6

59 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

Силовые трансформаторы

60 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением : до 11 кВ , мощностью до 1,6 МВА , шт . 2

61 Испытание : обмотки трансформатора силового , испытание 4

62 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

РЗиА

63 Устройство резервирования отказа выключателя ( УРОВ ): при

количестве присоединений до четырех , компл . 1

64 Дуговая защита секций : комплектных распределительных устройств

( КРУ ) с контролем по току , компл . 2

65 Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов ,

количество блокируемых аппаратов : до 20, шт . 1

66 Схема образования участка сигнализации ( центральной ,

технологической , местной , аварийной , предупредительной и др .), участок 1

67 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 16

Телемеханика

68 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТС ), сигнал 42

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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Окончание Таблицы №14  - Т П №5

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

69 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТУ ), сигнал 4

70 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТИ ), сигнал 8

71 Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с

общим числом элементов и числом "вход -выход ": до 10, шт . 1

72 Предварительные испытания АС : II категории сложности , система 1

73 Приемосдаточные испытания АС : II категории сложности , система 1

Заземление

74 Измерение сопротивления растеканию тока : контура с диагональю до

200 м , измерение 1

75 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными

элементами , 100 измерений 0,26

Д 23.47.01- СМ -ВОР



Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Фундамент

1 Разработка котлована , м ³ 123,5

2 Доработка грунта в ручную до проектных отметок дна котлована , м ³ 6,5

3 Вывоз лишнего грунта за пределы строительной площадки , м ³ 130

4 Уплотненый грунт основания выровнять песчанным слоем , м ³ 10

5 Укладка геотекстиля пл . 250 гр/ м2 с нахлестом 300 мм , м ² 300

6 Щебеночная подушка толщ . 300 мм , м ³ 30

7 Установка блоков ФБС 24-3-6- т , шт . 27

8 Установка блоков ФБС 12-3-6- т , шт . 2

9 Установка блоков ФБС 9-3-6- т , шт . 16

10 Заделка швов и сопряжение с верхними блоками цементно -песчаным

раствором М 200, м ³ 4,2

11 Установка гильз из х / ц труб ф 100 мм , м 91

12 Заделка некратных мест бетоном В 22.5 после монтажа х / ц труб , м³ 2,6

13 Установка заглушек со стороны грунта для х / ц труб ф 110, шт . 68

14 Установка закладных деталей МН -1, шт . 6

15 Армирование слоев , т . 0,06182

16 Поверхность бетонных блоков со стороны грунта обмазать мастикой

битумной (2 слоя ), м ² 96

17 Засыпка пазух песком с послойным тромбованием каждые 20-30 см

до Куп .=0,95, м ³ 38

Маслоприемник

18 Монтаж бетонного основания под камерой трансформатора , шт . 2

19 Заливка пола выполняется бетоном В 22,5 с укладкой сварной сетки , м ³ 0.8

20 Монтаж маслоприемника на металлическую подставку , м ³ 2

21 Засыпка слоя чисто промытого щебня фр . 30-40 в маслоприемник , шт . 0.8

Отмостка

22 Геотекстиль пл . 250 г/ м 2 уложенный на песчаное основание , м² 75

23 Утрамбованная щебеночная подушка толщ . 100 мм с Купл =0,95, м ³ 4

24 Бетон кл . В 22,5 с укладкой сварной металлической сетки размером

2000 х 500 мм , м³ 3

Облицовка цоколя

25 Монтаж металлокаркаса по периметру , м 30,1

26 Облицовка фундамента профильным листом , м² 6

27 Монтаж отливов , м 30,1

28 Герметизация облицовки , компл . 1
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Таблица №15  - ТП №6
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Продолжение Таблицы №15  - ТП №6

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

Монтаж оборудования

29 Монтаж блоков РУВН , шт . 1

30 Монтаж блоков РУНН , шт . 1

31 Стяжка модулей , шт . 4

32 Стык между блок -модулями запонить пеной монтажной , м 6,1

33 Щели между фундаментом и блок -модульным зданием необходимо

запенить монтажной пеной , м 30

34 Установка нащельников , м 6,1

35 Монтаж кровли из профнастила , м² 52,60

36 Монтаж силовых трансформаторах в смотированное блок -модульное

здание , шт . 2

Заземление

37 Разработка грунта вручную , м ³ 3

38 Вертикальные электроды с угловой стали 63 х 63 х 6, шт . 10

39 Горизонтадбные заземлитель из полосы 4 х 40 мм , м 46

40 Засыпка вручную траншеи , м ³ 3

Пусконаладочные работы

Устройство защиты и автоматики 10 кВ

41 Устройство АВР : со схемой восстановления напряжения , шт . 2

42 Схема разводки трехпроводной системы , схема 8

43 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств : до 20 шт .,

присоединение 1

РУ 10 кВ

44 Выключатель : автоматический с электромагнитным дутьем или

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ( ВЭЛМ -10-20/630), шт . 2

45 Выключатель : нагрузки напряжением до 11 кВ , шт . 5

46 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с или

дистанционным управлением с общим электромагнитным , моторным

грузовым приводом , напряжение выключателя : до 11 кВ , шт . 7

47 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ ( РВЗ ), шт . 5

48 Измерение токов утечки : ограничителя напряжения , измерение 6

49 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов

шин распределительных устройств напряжением : до 10 кВ , измерение 80

50 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

51 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением : до 10 кВ

( перемычки ), испытание 6

Д 23.47.01- СМ -ВОР



Ин
в.
N 

по
дл

.
По

дп
. и

 Д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о

39

Лист

37Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Формат А4

Продолжение Таблицы №15  - ТП №6

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

РУ -0.4 кВ

52 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 22

53 Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ , шт . 24

54 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 2500 А , шт . 2

55 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

полупроводниковым расцепителем максимального тока , номинальный

ток до 1600 А , шт . 1

56 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 600 А , шт . 8

57 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с :

электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем ,

номинальный ток до 50 А , шт . 2

58 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением : до 1 кВ , шт . 6

59 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

Силовые трансформаторы

60 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением : до 11 кВ , мощностью до 1,6 МВА , шт . 2

61 Испытание : обмотки трансформатора силового , испытание 4

62 Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ ,

испытание 2

РЗиА

63 Устройство резервирования отказа выключателя ( УРОВ ): при

количестве присоединений до четырех , компл . 1

64 Дуговая защита секций : комплектных распределительных устройств

( КРУ ) с контролем по току , компл . 2

65 Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов ,

количество блокируемых аппаратов : до 20, шт . 1

66 Схема образования участка сигнализации ( центральной ,

технологической , местной , аварийной , предупредительной и др .), участок 1

67 Испытание цепи вторичной коммутации , испытание 16

Телемеханика

68 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТС ), сигнал 42

Д 23.47.01- СМ -ВОР
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38Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Формат А4

Окончание Таблицы №15 - Т П №6

Поз . Наименование работ

Строительные работы :

автоматики электрических и технологических режимов ( ТУ ), сигнал 4

70 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты ,

автоматики электрических и технологических режимов ( ТИ ), сигнал 8

71 Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с

общим числом элементов и числом "вход -выход ": до 10, шт . 1

72 Предварительные испытания АС : II категории сложности , система 1

73 Приемосдаточные испытания АС : II категории сложности , система 1

Заземление

74 Измерение сопротивления растеканию тока : контура с диагональю до

200 м , измерение 1

75 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными

элементами , 100 измерений 0,26

Д 23.47.01- СМ -ВОР







Спецификация оборудования , изделий ,
материалов КЛ -10 кВ РТП №2 - ТП №5
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Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист Листов

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельная линия 10 кВ

1. Провода и кабели

1.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами , с пропитанной бумажной изоляцией , в

свинцовой оболочке , в броне из стальных лент сечением 3 х 150 м² , ГОСТ 18410-73 АСБл -10 м .ж . м 297

2. Электроустановочные изделия и материалы

2.1 Муфта концевая вн . установки для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

сечением 150 мм ² , на напряжение 10 кВ, в комплекте с болтовыми наконечниками 3 КВТп -10-150/240( Б ) КВТ шт . 4

3. Прочее

3.1 Труба ПЭ питьевая диаметром 110 мм длиной 6 м , ГОСТ 18559-2001 SDR  11, Ø 110 шт . 57

3.2 Уплотнение кабеля в трубе , l=600 мм УКПт -130/28 61280 КВТ шт . 16

3.3 Капа термоусаживаемая диаметром 120/55 ОГТ -120/55 65139 КВТ шт . 6

3.4 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 480 мм  ПЗК 480 х 480 х 16 шт . 254

3.5 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 240 мм  ПЗК 480 х 240 х 16 шт . 254

3.6 Кирпич глиняный полнотелый М 150 шт . 231

3.7 Песок горный , ГОСТ 8736-93 м ³ 38

3.8 Бирка кабельная круглая У -135 КВТ шт . 4

3.9 Хомут нейлоновый шт . 4

3.10 Скоба металлическая оцинкованная  двухлапковая с внутренним диаметром 63 мм 53362 DKC шт . 4

3.11 Огнестойкая пена DF DF1201 DKC баллон 2

3.12 Столбик кабельный с табличкой для обозначения кабельной линии , h=1.6 м , ∅ =83 мм СКТ -1600 СКТ -1600 шт . 3 стандарт ПАО "Россети "

3.13 Анкерное крепление для опознавательных столбов ∅ =10 мм , L=330 мм шт . 3

Формат А3

ГИП Андросов

Клименко

Со
гл

ас
ов

ан
о

Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

04.23
04.23

04.23

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 3

Ведомость объемов работ
I Этап

43



Спецификация оборудования , изделий ,
материалов КЛ -10 кВ ТП №5 - ТП №6

П 1

Ин
в
.N
 
по

дл
.

По
дп

. и
 Д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

.N

Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист Листов

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельная линия 10 кВ

1. Провода и кабели

1.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами , с пропитанной бумажной изоляцией , в

свинцовой оболочке , в броне из стальных лент сечением 3 х 120 м² , ГОСТ 18410-73 АСБл -10 м .ж . м 350

2. Электроустановочные изделия и материалы

2.1 Муфта концевая вн . установки для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

сечением 120 мм ² , на напряжение 10 кВ, в комплекте с болтовыми наконечниками 3 КВТп -10-70/120( Б ) КВТ шт . 4

3. Прочее

3.1 Труба ПЭ питьевая диаметром 110 мм длиной 6 м , ГОСТ 18559-2001 SDR  11, Ø 110 шт . 48

3.2 Уплотнение кабеля в трубе , l=600 мм УКПт -130/28 61280 КВТ шт . 16

3.3 Капа термоусаживаемая диаметром 120/55 ОГТ -120/55 65139 КВТ шт . 10

3.4 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 480 мм  ПЗК 480 х 480 х 16 шт . 275

3.5 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 240 мм  ПЗК 480 х 240 х 16 шт . 275

3.6 Кирпич глиняный полнотелый М 150 шт . 537

3.7 Песок горный , ГОСТ 8736-93 м ³ 44

3.8 Бирка кабельная круглая У -135 КВТ шт . 4

3.9 Хомут нейлоновый шт . 4

3.10 Скоба металлическая оцинкованная  двухлапковая с внутренним диаметром 63 мм 53362 DKC шт . 4

3.11 Огнестойкая пена DF DF1201 DKC баллон 2

3.12 Столбик кабельный с табличкой для обозначения кабельной линии , h=1.6 м , ∅ =83 мм СКТ -1600 СКТ -1600 шт . 3 стандарт ПАО "Россети "

3.13 Анкерное крепление для опознавательных столбов ∅ =10 мм , L=330 мм шт . 3

Формат А3

ГИП Андросов

Клименко

Со
гл

ас
ов

ан
о

Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

04.23
04.23

04.23

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 4

Ведомость объемов работ
I Этап

44



Спецификация оборудования , изделий ,
материалов КЛ -10 кВ ТП №6 - ТП №3
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Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист Листов

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельная линия 10 кВ

1. Провода и кабели

1.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами , с пропитанной бумажной изоляцией , в

свинцовой оболочке , в броне из стальных лент сечением 3 х 120 м² , ГОСТ 18410-73 АСБл -10 м .ж . м 275

2. Электроустановочные изделия и материалы

2.1 Муфта концевая вн . установки для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

сечением 120 мм ² , на напряжение 10 кВ, в комплекте с болтовыми наконечниками 3 КВТп -10-70/120( Б ) КВТ шт . 4

3. Прочее

3.1 Труба ПЭ питьевая диаметром 110 мм длиной 6 м , ГОСТ 18559-2001 SDR  11, Ø 110 шт . 52

3.2 Уплотнение кабеля в трубе , l=600 мм УКПт -130/28 61280 КВТ шт . 16

3.3 Капа термоусаживаемая диаметром 120/55 ОГТ -120/55 65139 КВТ шт . 6

3.4 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 480 мм  ПЗК 480 х 480 х 16 шт . 229

3.5 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 240 мм  ПЗК 480 х 240 х 16 шт . 229

3.6 Кирпич глиняный полнотелый М 150 шт . 231

3.7 Песок горный , ГОСТ 8736-93 м ³ 36

3.8 Бирка кабельная круглая У -135 КВТ шт . 4

3.9 Хомут нейлоновый шт . 4

3.10 Скоба металлическая оцинкованная  двухлапковая с внутренним диаметром 63 мм 53362 DKC шт . 4

3.11 Огнестойкая пена DF DF1201 DKC баллон 2

3.12 Столбик кабельный с табличкой для обозначения кабельной линии , h=1.6 м , ∅ =83 мм СКТ -1600 СКТ -1600 шт . 3 стандарт ПАО "Россети "

3.13 Анкерное крепление для опознавательных столбов ∅ =10 мм , L=330 мм шт . 3

Формат А3

ГИП Андросов

Клименко

Со
гл

ас
ов

ан
о

Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

04.23
04.23

04.23

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 5

Ведомость объемов работ
I Этап

45



Спецификация оборудования , изделий ,
материалов КЛ -10 кВ ТП №2 - ТП №3
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Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист Листов

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельная линия 10 кВ

1. Провода и кабели

1.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами , с пропитанной бумажной изоляцией , в

свинцовой оболочке , в броне из стальных лент сечением 3 х 120 м² , ГОСТ 18410-73 АСБл -10 м .ж . м 630

2. Электроустановочные изделия и материалы

2.1 Муфта концевая вн . установки для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

сечением 120 мм ² , на напряжение 10 кВ, в комплекте с болтовыми наконечниками 3 КВТп -10-70/120( Б ) КВТ шт . 4

2.2 Муфта соединительная для кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией

сечением 120 мм ²  на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями 3 СТп -10-70/120( Б ) КВТ шт . 2

3. Прочее

3.1 Труба ПЭ питьевая диаметром 110 мм длиной 6 м , ГОСТ 18559-2001 SDR  11, Ø 110 шт . 81

3.2 Уплотнение кабеля в трубе , l=600 мм УКПт -130/28 61280 КВТ шт . 32

3.3 Капа термоусаживаемая диаметром 120/55 ОГТ -120/55 65139 КВТ шт . 12

3.4 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 480 мм  ПЗК 480 х 480 х 16 шт . 379

3.5 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 240 мм  ПЗК 480 х 240 х 16 шт . 379

3.6 Кирпич глиняный полнотелый М 150 шт . 613

3.7 Песок горный , ГОСТ 8736-93 м ³ 58

3.8 Бирка кабельная круглая У -135 КВТ шт . 4

3.9 Хомут нейлоновый шт . 4

3.10 Скоба металлическая оцинкованная  двухлапковая с внутренним диаметром 63 мм 53362 DKC шт . 4

3.11 Огнестойкая пена DF DF1201 DKC баллон 2

3.12 Столбик кабельный с табличкой для обозначения кабельной линии , h=1.6 м , ∅ =83 мм СКТ -1600 СКТ -1600 шт . 5 стандарт ПАО "Россети "

3.13 Анкерное крепление для опознавательных столбов ∅ =10 мм , L=330 мм шт . 5

Формат А3

ГИП Андросов

Клименко

Со
гл

ас
ов

ан
о

Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

04.23
04.23

04.23

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 6

Ведомость объемов работ
I Этап
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Спецификация оборудования , изделий ,
материалов КЛ -10 кВ ТП №1 - ТП №2
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Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист Листов

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельная линия 10 кВ

1. Провода и кабели

1.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами , с пропитанной бумажной изоляцией , в

свинцовой оболочке , в броне из стальных лент сечением 3 х 120 м² , ГОСТ 18410-73 АСБл -10 м .ж . м 106

2. Электроустановочные изделия и материалы

2.1 Муфта концевая вн . установки для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

сечением 120 мм ² , на напряжение 10 кВ, в комплекте с болтовыми наконечниками 3 КВТп -10-70/120( Б ) КВТ шт . 4

3. Прочее

3.1 Труба ПЭ питьевая диаметром 110 мм длиной 6 м , ГОСТ 18559-2001 SDR  11, Ø 110 шт . 17

3.2 Уплотнение кабеля в трубе , l=600 мм УКПт -130/28 61280 КВТ шт . 4

3.3 Капа термоусаживаемая диаметром 120/55 ОГТ -120/55 65139 КВТ шт . 2

3.4 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 480 мм  ПЗК 480 х 480 х 16 шт . 46

3.5 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 240 мм  ПЗК 480 х 240 х 16 шт . 46

3.6 Кирпич глиняный полнотелый М 150 шт . 250

3.7 Песок горный , ГОСТ 8736-93 м ³ 10

3.8 Бирка кабельная круглая У -135 КВТ шт . 4

3.9 Хомут нейлоновый шт . 4

3.10 Скоба металлическая оцинкованная  двухлапковая с внутренним диаметром 63 мм 53362 DKC шт . 4

3.11 Огнестойкая пена DF DF1201 DKC баллон 2

3.12 Столбик кабельный с табличкой для обозначения кабельной линии , h=1.6 м , ∅ =83 мм СКТ -1600 СКТ -1600 шт . 2 стандарт ПАО "Россети "

3.13 Анкерное крепление для опознавательных столбов ∅ =10 мм , L=330 мм шт . 2

Формат А3

ГИП Андросов

Клименко

Со
гл

ас
ов

ан
о

Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

04.23
04.23

04.23

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 7

Ведомость объемов работ
I Этап
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Спецификация оборудования , изделий ,
материалов КЛ -10 кВ РТП №1 - ТП №1Ин
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№ док . Подпись Дата

Листов

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельная линия 10 кВ

1. Провода и кабели

1.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами , с пропитанной бумажной изоляцией , в

свинцовой оболочке , в броне из стальных лент сечением 3 х 150 м² , ГОСТ 18410-73 АСБл -10 м .ж . м 360

2. Электроустановочные изделия и материалы

2.1 Муфта концевая вн . установки для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

сечением 150 мм ² , на напряжение 10 кВ, в комплекте с болтовыми наконечниками 3 КВТп -10-150/240( Б ) КВТ шт . 4

3. Прочее

3.1 Труба ПЭ питьевая диаметром 110 мм длиной 6 м , ГОСТ 18559-2001 SDR  11, Ø 110 шт . 46

3.2 Уплотнение кабеля в трубе , l=600 мм УКПт -130/28 61280 КВТ шт . 16

3.3 Капа термоусаживаемая диаметром 120/55 ОГТ -120/55 65139 КВТ шт . 8

3.4 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 480 мм  ПЗК 480 х 480 х 16 шт . 310

3.5 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 240 мм  ПЗК 480 х 240 х 16 шт . 310

3.6 Кирпич глиняный полнотелый М 150 шт . 460

3.7 Песок горный , ГОСТ 8736-93 м ³ 46

3.8 Бирка кабельная круглая У -135 КВТ шт . 4

3.9 Хомут нейлоновый шт . 4

3.10 Скоба металлическая оцинкованная  двухлапковая с внутренним диаметром 63 мм 53362 DKC шт . 4

3.11 Огнестойкая пена DF DF1201 DKC баллон 2

3.12 Столбик кабельный с табличкой для обозначения кабельной линии , h=1.6 м , ∅ =83 мм СКТ -1600 СКТ -1600 шт . 3 стандарт ПАО "Россети "

3.13 Анкерное крепление для опознавательных столбов ∅ =10 мм , L=330 мм шт . 3

Формат А3

Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

04.23

04.23

П 1

Вз
ам

. и
нв

.N

Изм . Кол .уч . Лист

Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельная линия 10 кВ

1. Провода и кабели

1.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами , с пропитанной бумажной изоляцией , в

свинцовой оболочке , в броне из стальных лент сечением 3 х 150 м² , ГОСТ 18410-73 АСБл -10 м .ж . м 360

2. Электроустановочные изделия и материалы

2.1 Муфта концевая вн . установки для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

сечением 150 мм ² , на напряжение 10 кВ, в комплекте с болтовыми наконечниками 3 КВТп -10-150/240( Б ) КВТ шт . 4

3. Прочее

3.1 Труба ПЭ питьевая диаметром 110 мм длиной 6 м , ГОСТ 18559-2001 SDR  11, Ø 110 шт . 46

3.2 Уплотнение кабеля в трубе , l=600 мм УКПт -130/28 61280 КВТ шт . 16

3.3 Капа термоусаживаемая диаметром 120/55 ОГТ -120/55 65139 КВТ шт . 8

3.4 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 480 мм  ПЗК 480 х 480 х 16 шт . 310

3.5 Плита для закрытия кабеля размером 480 х 240 мм  ПЗК 480 х 240 х 16 шт . 310

3.6 Кирпич глиняный полнотелый М 150 шт . 460

3.7 Песок горный , ГОСТ 8736-93 м ³ 46

3.8 Бирка кабельная круглая У -135 КВТ шт . 4

3.9 Хомут нейлоновый шт . 4

3.10 Скоба металлическая оцинкованная  двухлапковая с внутренним диаметром 63 мм 53362 DKC шт . 4

3.11 Огнестойкая пена DF DF1201 DKC баллон 2

3.12 Столбик кабельный с табличкой для обозначения кабельной линии , h=1.6 м , ∅ =83 мм СКТ -1600 СКТ -1600 шт . 3 стандарт ПАО "Россети "

3.13 Анкерное крепление для опознавательных столбов ∅ =10 мм , L=330 мм шт . 3

ГИП Андросов

Клименко

Со
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ов

ан
о

04.23

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 8

Ведомость объемов работ
I Этап
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Разработал Стадия Лист Листов

Формат А3

Со
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ов

ан
о

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения
Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельная линия 0.4 кВ

1. Провода и кабели

1.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами , с ПВХ изоляцией , с бронепокровом из

стальных лент , с наружным покровом из ПВХ шланга сечением 4 х 240 мм ² , ГОСТ 31996-2012 АВБШвнг ( А )-LS-1.0 м .ж . м 224

1.2 То же сечением 4 х 185 мм ² , ГОСТ 31996-2012 АВБШвнг ( А )-LS-1.0 м .ж . м 440

1.3 То же сечением 4 х 120 мм ² , ГОСТ 31996-2012 АВБШвнг ( А )-LS-1.0 м .ж . м 614

2. Электроустановочные изделия и материалы

2.1 Муфта кабельная концевая , внутренней установки , термоусаживаемая ,

не поддерживающая горение , для четырехжильного бронированного  кабеля с

пластмассовой изоляцией сечением  185, 240 мм ² , на напряжение 1 кВ (с болт. наконеч.) 4 КВНТп -1-150/240( Б ) КВТ шт . 16

2.2 То же для кабелей  сечением  120 мм ² , на напряжение 1 кВ (с болт. наконеч.) 4 КВНТп -1-70/120( Б ) КВТ шт . 8

3. Прочее

3.1 Труба ПЭ питьевая диаметром 110 мм длиной 6 м , ГОСТ 18559-2001 SDR  11, Ø 110 шт . 98

3.2 Уплотнение кабеля в трубе , l=300 мм УКПт -130/28 шт . 88

3.3 Капа термоусаживаемая диаметром 120/55 ОГТ -120/55 65139 КВТ шт . 16

3.4 Плита для закрытия кабеля  ПЗК 480 х 480 х 16 шт . 409

3.5 Плита для закрытия кабеля  ПЗК 480 х 240 х 16 шт . 409

3.6 Кирпич глиняный полнотелый М 150 шт . 816

3.7 Песок горный , ГОСТ 8736-93 м ³ 74

3.8 Бирка кабельная квадратная У -134 КВТ шт . 60

3.9 Хомут нейлоновый шт . 300

3.10 Скоба металлическая двухлапковая с внутренним диаметром 48-50 мм CMAT11-48-050 IEK шт . 24

3.11 Огнестойкая пена DF DF1201 DKC баллон 12

3.12 Столбик кабельный с табличкой для обозначения кабельной линии , h=1.6 м , ∅ =83 мм СКТ -1600 СКТ -1600 шт . 5 стандарт ПАО "Россети "

3.13 Анкерное крепление для опознавательных столбов ∅ =10 мм , L=330 мм шт . 5

Клименко
КлименкоПроверил

ГИП Андросов

Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

04.23
04.23

04.23
Спецификация оборудования , изделий ,

материалов КЛ -0.4 кВ ТП №3

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 9

Ведомость объемов работ
I Этап
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Спецификация оборудования , изделий ,
материалов РТП №1
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Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист Листов

2

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения
Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 2 хКТП -1600/10/0,4:

1.1 Комплектная распределительная трансформаторная подстанция  напряжением 10/0.4

кВ ,   с  двумя энергоэффективными трансформаторами мощностью 1600 кВА ,

ячейками  типа КСО -298, панелями  в РУ -0.4 кВ типа ЩО -70 на ток 3200 А ,

степенью огнестойкости II, с маслоприемным баком на весь объем масла Д 23.47.00- ЭП 1 ООО "Континет -Энерго " компл . 1

2. Фундамент , контур заземления :

2.1 Блоки бетонные для стен подвалов размером 2380 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 24-3-6 т шт . 33

2.2 Блоки бетонные для стен подвалов размером 1180 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 12-3-6 т шт . 12

2.3 Блоки бетонные для стен подвалов размером 880 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 9-3-6 т шт . 20

2.4 Труба хризотилцементная для безнапорных трубопроводов , ДУ =100 мм , L=3.95 м БНТТ 100-3950 шт . 28

2.5 Заглушка для хризотилцементной трубы типа БНТТ-100 шт . 85

2.6 Деталь закладная , МН 1 в составе : компл . 8

2.6.1 Полоса стальная горячекатаная , L=250 мм , ГОСТ 103-2006 В 10 х 250 шт . 1 за 1 единицу

2.6.2 Сталь горячекатаная для армирования , L=450 мм , ГОСТ 5781-82
ø 12 А 240 шт . 2 за 1 единицу

2.6.3 Сталь горячекатаная для армирования , L=250 мм , ГОСТ 5781-82
ø 6 А 240 шт . 1 за 1 единицу

2.7 Сталь горячекатаная для армирования , L=10170 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 12

2.8 Сталь горячекатаная для армирования , L=7670 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 6

2.9 Сталь горячекатаная для армирования , L=2970 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 6

2.10 Сталь горячекатаная для армирования , L=280 мм , ГОСТ 5781-82
ø 6 А 240 шт . 227

2.11 Щебень , фр . 20-40 мм м ³ 45

2.12 Песок горный м ³ 61

2.13 Бетон кл . В 22. F125 м ³ 9.2

2.14 Раствор цементно -песчаный М 200 м ³ 9.3

2.15 Геотектстиль нетканный иглопробивной плотностью 250 г/ м ² . 50 х 1.5 м рулон 5

2.16 Мастика битумная м ² 102.0

Формат А3

ГИП Андросов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Клименко 04.23
04.23

04.23

Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

50

П

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 10

Ведомость объемов работ
I Этап



№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения
Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.17 Доска обрезная размером 6000 х 150 х 25 мм шт . 30

2.18 Полоса стальная горячеатаная оцинкованная , ГОСТ 103-2006 В 40 х 4 ( оц .) NC2444 DKC м 55

2.19 Уголок стальной горячекатаный оцинкованный  равнополочный , ГОСТ 8509-93 63 х 63 х 6 ( оц .) м 42

2.20 Цинковая краска -спрей  объемом 400 мл 37039HDZ DKC баллон 6

2.21 Метизы разные кг 5

2.22 Сетка укладочная 150 х 150 х 3 мм 0,5 х 2 м шт . 42

2.23 Метизы разные кг 5

2.24 Профилированный лист 3000 х 1200 х 0,5 мм С 8, RAL-7024 ГОСТ 24045-2016 шт . 4

2.25 Планка угла наружного 2000 х 50 х 50 мм , RAL 7024 ГОСТ 14918-80 шт . 1

2.26 Отлив 2000 х 200 х 0,5 мм , RAL 7024 ГОСТ 14918-80 шт . 19

2.27 Саморез кровельый по металлу 5,5 х 19 мм шт . 400

2.28 Герметик силиконовой водостойкий 310 мл шт . 4

2.29 Профиль стоечный Knauf 3000 х 50 х 50 мм 0,6 мм ООО «КНАУФ ГИПС » шт . 31

2.30 Подвес прямой Knauf 120 мм ООО «КНАУФ ГИПС » шт . 190

2.31 Дюбель с саморезом 6 х 60 мм шт . 400

Лист

2Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата
Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 10
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Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист Листов

2

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения
Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 2 хКТП -1600/10/0,4:

1.1 Комплектная распределительная трансформаторная подстанция  напряжением 10/0.4

кВ ,   с  двумя энергоэффективными трансформаторами мощностью 1600 кВА ,

ячейками  типа КСО -298, панелями  в РУ -0.4 кВ типа ЩО -70 на ток 3200 А ,

степенью огнестойкости II, с маслоприемным баком на весь объем масла Д 23.47.00- ЭП 1 ООО "Континет -Энерго " компл . 1

2. Фундамент , контур заземления :

2.1 Блоки бетонные для стен подвалов размером 2380 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 24-3-6 т шт . 33

2.2 Блоки бетонные для стен подвалов размером 1180 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 12-3-6 т шт . 12

2.3 Блоки бетонные для стен подвалов размером 880 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 9-3-6 т шт . 20

2.4 Труба хризотилцементная для безнапорных трубопроводов , ДУ =100 мм , L=3.95 м БНТТ 100-3950 шт . 28

2.5 Заглушка для хризотилцементной трубы типа БНТТ-100 шт . 85

2.6 Деталь закладная , МН 1 в составе : компл . 8

2.6.1 Полоса стальная горячекатаная , L=250 мм , ГОСТ 103-2006 В 10 х 250 шт . 1 за 1 единицу

2.6.2 Сталь горячекатаная для армирования , L=450 мм , ГОСТ 5781-82
ø 12 А 240 шт . 2 за 1 единицу

2.6.3 Сталь горячекатаная для армирования , L=250 мм , ГОСТ 5781-82
ø 6 А 240 шт . 1 за 1 единицу

2.7 Сталь горячекатаная для армирования , L=10170 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 12

2.8 Сталь горячекатаная для армирования , L=7670 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 6

2.9 Сталь горячекатаная для армирования , L=2970 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 6

2.10 Сталь горячекатаная для армирования , L=280 мм , ГОСТ 5781-82
ø 6 А 240 шт . 227

2.11 Щебень , фр . 20-40 мм м ³ 45

2.12 Песок горный м ³ 61

2.13 Бетон кл . В 22. F125 м ³ 9.2

2.14 Раствор цементно -песчаный М 200 м ³ 9.3

2.15 Геотектстиль нетканный иглопробивной плотностью 250 г/ м ² . 50 х 1.5 м рулон 5

2.16 Мастика битумная м ² 102.0

Формат А3
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Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

Спецификация оборудования , изделий ,
материалов РТП №2

П

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 11

Ведомость объемов работ
I Этап



№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения
Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.17 Доска обрезная размером 6000 х 150 х 25 мм шт . 30

2.18 Полоса стальная горячеатаная оцинкованная , ГОСТ 103-2006 В 40 х 4 ( оц .) NC2444 DKC м 55

2.19 Уголок стальной горячекатаный оцинкованный  равнополочный , ГОСТ 8509-93 63 х 63 х 6 ( оц .) м 42

2.20 Цинковая краска -спрей  объемом 400 мл 37039HDZ DKC баллон 6

2.21 Метизы разные кг 5

2.22 Сетка укладочная 150 х 150 х 3 мм 0,5 х 2 м шт . 42

2.23 Метизы разные кг 5

2.24 Профилированный лист 3000 х 1200 х 0,5 мм С 8, RAL-7024 ГОСТ 24045-2016 шт . 4

2.25 Планка угла наружного 2000 х 50 х 50 мм , RAL 7024 ГОСТ 14918-80 шт . 1

2.26 Отлив 2000 х 200 х 0,5 мм , RAL 7024 ГОСТ 14918-80 шт . 19

2.27 Саморез кровельый по металлу 5,5 х 19 мм шт . 400

2.28 Герметик силиконовой водостойкий 310 мл шт . 4

2.29 Профиль стоечный Knauf 3000 х 50 х 50 мм 0,6 мм ООО «КНАУФ ГИПС » шт . 31

2.30 Подвес прямой Knauf 120 мм ООО «КНАУФ ГИПС » шт . 190

2.31 Дюбель с саморезом 6 х 60 мм шт . 400
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Изм . Кол .уч . Лист № док . Подпись Дата

Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист Листов

2

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения
Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 2 хКТП -1000/10/0,4:

1.1 Комплектная трансформаторная подстанция  напряжением 10/0.4 кВ ,   с  двумя

энергоэффективными трансформаторами мощностью 1000 кВА ,  ячейками  типа

 КСО -393, панелями  в РУ -0.4 кВ типа ЩО -70 на ток 2500 А , степенью

огнестойкости II, с маслоприемным баком на весь объем масла Д 23.47.00- ЭП 1 ООО "Континет -Энерго " компл . 3

2. Фундамент , контур заземления :  ( на одну ТП )

2.1 Блоки бетонные для стен подвалов размером 2380 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 24-3-6 т шт . 27

2.2 Блоки бетонные для стен подвалов размером 1180 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 12-3-6 т шт . 2

2.3 Блоки бетонные для стен подвалов размером 880 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 9-3-6 т шт . 16

2.4 Труба хризотилцементная для безнапорных трубопроводов , ДУ =100 мм , L=3.95 м БНТТ 100-3950 шт . 23

2.5 Заглушка для хризотилцементной трубы типа БНТТ-100 шт . 68

2.6 Деталь закладная , МН 1 в составе : компл . 6

2.6.1 Полоса стальная горячекатаная , L=250 мм , ГОСТ 103-2006 В 10 х 250 шт . 1 за 1 единицу

2.6.2 Сталь горячекатаная для армирования , L=450 мм , ГОСТ 5781-82
ø 12 А 240 шт . 2 за 1 единицу

2.6.3 Сталь горячекатаная для армирования , L=250 мм , ГОСТ 5781-82
ø 6 А 240 шт . 1 за 1 единицу

2.7 Сталь горячекатаная для армирования , L=9370 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 9

2.8 Сталь горячекатаная для армирования , L=5570 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 6

2.9 Сталь горячекатаная для армирования , L=2970 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 6

2.10 Сталь горячекатаная для армирования , L=280 мм , ГОСТ 5781-82
ø 6 А 240 шт . 133

2.11 Щебень , фр . 20-40 мм м ³ 34

2.12 Песок горный м ³ 48

2.13 Бетон кл . В 22. F125 м ³ 6.4

2.14 Раствор цементно -песчаный М 200 м ³ 4.2

2.15 Геотектстиль нетканный иглопробивной плотностью 250 г/ м ² . 50 х 1.5 м рулон 5

2.16 Мастика битумная м ² 96

Формат А3

ГИП Андросов
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Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

Спецификация оборудования , изделий ,
материалов ТП №1- ТП №3

П

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 12

Ведомость объемов работ
I Этап
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Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения
Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.17 Доска обрезная размером 6000 х 150 х 25 мм шт . 24

2.18 Полоса стальная горячеатаная оцинкованная , ГОСТ 103-2006 В 40 х 4 ( оц .) NC2444 DKC м 46

2.19 Уголок стальной горячекатаный оцинкованный  равнополочный , ГОСТ 8509-93 63 х 63 х 6 ( оц .) м 30

2.20 Цинковая краска -спрей  объемом 400 мл 37039HDZ DKC баллон 4

2.21 Метизы разные кг 5

2.22 Сетка укладочная 150 х 150 х 3 мм 0,5 х 2 м шт . 35

2.23 Метизы разные кг 5

2.24 Профилированный лист 3000 х 1200 х 0,5 мм С 8, RAL-7024 ГОСТ 24045-2016 шт . 3

2.25 Планка угла наружного 2000 х 50 х 50 мм , RAL 7024 ГОСТ 14918-80 шт . 1

2.26 Отлив 2000 х 200 х 0,5 мм , RAL 7024 ГОСТ 14918-80 шт . 16

2.27 Саморез кровельый по металлу 5,5 х 19 мм шт . 350

2.28 Герметик силиконовой водостойкий 310 мл шт . 4

2.29 Профиль стоечный Knauf 3000 х 50 х 50 мм 0,6 мм ООО «КНАУФ ГИПС » шт . 25

2.30 Подвес прямой Knauf 120 мм ООО «КНАУФ ГИПС » шт . 120

2.31 Дюбель с саморезом 6 х 60 мм шт . 300

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 12
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Разработал Клименко
Проверил

Стадия Лист Листов

2

№
поз .

Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения
Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 2 хКТП -1600/10/0,4:

1.1 Комплектная трансформаторная подстанция  напряжением 10/0.4 кВ ,   с  двумя

энергоэффективными трансформаторами мощностью 1600 кВА ,  ячейками  типа

 КСО -393, панелями  в РУ -0.4 кВ типа ЩО -70 на ток 3200 А , степенью

огнестойкости II, с маслоприемным баком на весь объем масла Д 23.47.00- ЭП 1 ООО "Континет -Энерго " компл . 2

2. Фундамент , контур заземления ( на одну ТП ):

2.1 Блоки бетонные для стен подвалов размером 2380 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 24-3-6 т шт . 27

2.2 Блоки бетонные для стен подвалов размером 1180 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 12-3-6 т шт . 2

2.3 Блоки бетонные для стен подвалов размером 880 х 300 х 580 мм , ГОСТ 13579-2018 ФБС 9-3-6 т шт . 16

2.4 Труба хризотилцементная для безнапорных трубопроводов , ДУ =100 мм , L=3.95 м БНТТ 100-3950 шт . 23

2.5 Заглушка для хризотилцементной трубы типа БНТТ-100 шт . 68

2.6 Деталь закладная , МН 1 в составе : компл . 6

2.6.1 Полоса стальная горячекатаная , L=250 мм , ГОСТ 103-2006 В 10 х 250 шт . 1 за 1 единицу

2.6.2 Сталь горячекатаная для армирования , L=450 мм , ГОСТ 5781-82
ø 12 А 240 шт . 2 за 1 единицу

2.6.3 Сталь горячекатаная для армирования , L=250 мм , ГОСТ 5781-82
ø 6 А 240 шт . 1 за 1 единицу

2.7 Сталь горячекатаная для армирования , L=9370 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 9

2.8 Сталь горячекатаная для армирования , L=5570 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 6

2.9 Сталь горячекатаная для армирования , L=2970 мм , ГОСТ 5781-82
ø 8 А 400 шт . 6

2.10 Сталь горячекатаная для армирования , L=280 мм , ГОСТ 5781-82
ø 6 А 240 шт . 133

2.11 Щебень , фр . 20-40 мм м ³ 34

2.12 Песок горный м ³ 48

2.13 Бетон кл . В 22. F125 м ³ 6.4

2.14 Раствор цементно -песчаный М 200 м ³ 4.2

2.15 Геотектстиль нетканный иглопробивной плотностью 250 г/ м ² . 50 х 1.5 м рулон 5

2.16 Мастика битумная м ² 96

Формат А3

ГИП Андросов
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Проектирование распределительных сетей 0.4-10 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих
устройств ( объектов электросетевого хозяйства "Питающий центр мкр . " Красные ворота " ( строительство

питающего центра , сооружений и сетей )") в интересах заявителя АО специализированный застройщик "Внешстрой "

Спецификация оборудования , изделий ,
материалов ТП №5, ТП №6

П

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 13

Ведомость объемов работ
I Этап
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Наименование и техническая характеритика
Тип , марка , обозначение

документа опросного листа
Код оборудования ,
изделия материала

Завод -изготовитель
Единица

измерения
Кол -во Масса , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.17 Доска обрезная размером 6000 х 150 х 25 мм шт . 24

2.18 Полоса стальная горячеатаная оцинкованная , ГОСТ 103-2006 В 40 х 4 ( оц .) NC2444 DKC м 46

2.19 Уголок стальной горячекатаный оцинкованный  равнополочный , ГОСТ 8509-93 63 х 63 х 6 ( оц .) м 30

2.20 Цинковая краска -спрей  объемом 400 мл 37039HDZ DKC баллон 4

2.21 Метизы разные кг 5

2.22 Сетка укладочная 150 х 150 х 3 мм 0,5 х 2 м шт . 35

2.23 Метизы разные кг 5

2.24 Профилированный лист 3000 х 1200 х 0,5 мм С 8, RAL-7024 ГОСТ 24045-2016 шт . 3

2.25 Планка угла наружного 2000 х 50 х 50 мм , RAL 7024 ГОСТ 14918-80 шт . 1

2.26 Отлив 2000 х 200 х 0,5 мм , RAL 7024 ГОСТ 14918-80 шт . 16

2.27 Саморез кровельый по металлу 5,5 х 19 мм шт . 350

2.28 Герметик силиконовой водостойкий 310 мл шт . 4

2.29 Профиль стоечный Knauf 3000 х 50 х 50 мм 0,6 мм ООО «КНАУФ ГИПС » шт . 25

2.30 Подвес прямой Knauf 120 мм ООО «КНАУФ ГИПС » шт . 120

2.31 Дюбель с саморезом 6 х 60 мм шт . 300

Д 23.47.01- СМ -ВОР .С 13
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