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Приложение № 2 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

 

Выполнение СМР по объектам: Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 1 

до ВРУ 0,4 кВ (детский сад), монтаж приборов учета (4 шт.) для технологического 

присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; 

протяженность 0,970 км) (TUE-00912-014) Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1 

до ВРУ 0,4 кВ (котельная № 1), монтаж приборов учета (2 шт.) для технологического 

присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; 

протяженность 0,173 км) (TUE-00912-021) Строительство двух КЛ 10 кВот РУ 10 кВ РТП 

№ 93 до РУ 10 кВ ТП № 1507 для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", 

договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,348 км) 

(TUE-00912-053) Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 1507 

блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ 

мощностью 1,6 МВА каждый для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", 

договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая мощность 3,2 МВА) (TUE-

00912-054) 

 

Начальная (максимальная) цена договора   33676,586 тыс. руб. без НДС 

 41085,435 тыс. руб. с НДС  

 

 

Используемый метод определения 

начальной (максимальной) цены договора  с 

обоснованием 

Проектно-сметный метод  

Основанием для определения начальной 

(максимальной) цены договора проектно-

сметным методом является проектная 

документация (включающая сметную 

стоимость работ), разработанная и 

утвержденная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Организационно-распорядительный 

документ Заказчика, требования которого 

применялись при формировании начальной 

(максимальной) цены договора (при 

наличии) 

 

1. Приказ ПАО «МРСК Центра» от 

06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении 

регламента «Формирование, внесение 

изменений и согласование начальной 

(максимальной) цены лота на выполнение 

проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ, поставку оборудования и 

материалов по закупкам, включаемым в 

Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а 

также по внеплановым закупкам по 

объектам инвестиционной деятельности»»  
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Расчет начальной (максимальной) цены 

договора  

Прилагается 

 

Начальник УКС филиала ПАО  

"Россети Центр и Приволжье"- 

"Тулэнерго"                                                                                                               А.С. Измалков 


