
№ 

п/п
Наименование работы (расчета)

Источник используемой 

ценовой информации
Код ИПР

Количественный 

показатель 

выполняемых 

работ (км, МВА, 

шт)

1 СМР КЛ 0,4 кВ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


TUE-00912-014 0,97

2 СМР КЛ 0,4 кВ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


TUE-00912-021 0,173

3 СМР КЛ 10 кВ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


TUE-00912-053 0,348

4 СМР ТП 1507

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


TUE-00912-054 3,2

5 Дообрудование ВРУ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


TUE-00912-014 4

6 Дообрудование ВРУ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


TUE-00912-021 2

Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 1980,114 0 0 0             1 980,114   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 980,114   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 471,487 0 0 0                471,487   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               471,487   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 1420,856 11,148 0 0             1 432,004   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 432,004   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

Расчёт стоимости закупки № 74549

Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС

1980,114

471,487

1432,004

29395,396

267,257

130,328

33676,586

Расчёт №1
СМР КЛ 0,4 кВ, код ИПР TUE-00912-014,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1980,114*1

Расчёт №2
СМР КЛ 0,4 кВ, код ИПР TUE-00912-021,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

471,487*1

Расчёт №3
СМР КЛ 10 кВ, код ИПР TUE-00912-053,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1432,004*1

Расчёт №4
СМР ТП 1507, код ИПР TUE-00912-054,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)



1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 1413,22 1150,283 26831,893 0           29 395,396   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
          29 395,396   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 61,451 0 205,806 0                267,257   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               267,257   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 30,726 0 99,602 0                130,328   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               130,328   

1

29395,396*1

Расчёт №5
Дообрудование ВРУ, код ИПР TUE-00912-014,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

267,257*1

Расчёт №6
Дообрудование ВРУ, код ИПР TUE-00912-021,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

130,328*1


