

Утверждаю:
Заместитель директора
по капитальному строительству
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" - "Калугазнерго"
В.В. Воеводин

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ №74617

СМР и ПНР по модернизации распределительных 0,4/6/10 кВ Медынского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугазнерго»

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартал 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-)	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"					
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ОС 02-01	СМР Модернизация ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Кременская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера - 2 шт. и разъединителей с механическим приводом - 4 шт.	1 241,019	423,736	7 340,105		9 004,860
2	ОС 02-04	СМР Модернизация ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера - 1 шт. и разъединителей с механическим приводом - 2 шт.	668,657	252,238	3 670,053		4 590,948
3	ОС 02-05	СМР Реконструкция ПС 35/10 кВ Кременская с заменой выключателя, устройств РЗА, трансформаторов тока в яч. ВЛ-10 кВ №2 и подключением в систему телемеханики.	124,348	1 222,087	2 226,397		3 572,832
4	ОС 02-06	СМР Реконструкция ПС 110/35/10 Медынь с заменой выключателя, устройств РЗА, трансформаторов тока в яч. ВЛ-10 кВ №5, №9 и подключением в систему телемеханики	224,567	2 316,507	4 543,798		7 084,872
5	ОС 02-07	СМР Реконструкция ПС 35/10 кВ Передел с заменой выключателя, устройств РЗА, трансформаторов тока в яч. ВЛ-10 кВ №2 и подключением в систему телемеханики яч ВЛ-10 кВ №2 и №5.	103,114	2 364,455	3 307,768		5 775,337
6	ОС 02-08	СМР Реконструкция ПС 35/10 кВ Федорино с заменой выключателя, устройств РЗА, трансформаторов тока в яч. ВЛ-10 кВ №9 и подключением в систему телемеханики.	116,745	1 151,955	2 136,245		3 404,945
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	2 478,450	7 730,978	23 224,366		33 433,794
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ОС 09-01	ПНР Модернизация ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Кременская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера - 2 шт. и разъединителей с механическим приводом - 4 шт.				1 986,827	1 986,827
8	ОС 09-04	ПНР Модернизация ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера - 1 шт. и разъединителей с механическим приводом - 2 шт.				993,414	993,414
9	ОС 09-05	ПНР Реконструкция ПС 35/10 кВ Кременская с заменой выключателя, устройств РЗА, трансформаторов тока в яч. ВЛ-10 кВ №2 и подключением в систему телемеханики.				1 114,092	1 114,092
10	ОС 09-06	ПНР Реконструкция ПС 110/35/10 Медынь с заменой выключателя, устройств РЗА, трансформаторов тока в яч. ВЛ-10 кВ №5, №9 и подключением в систему телемеханики				1 837,152	1 837,152
11	ОС 09-07	ПНР Реконструкция ПС 35/10 кВ Передел с заменой выключателя, устройств РЗА, трансформаторов тока в яч. ВЛ-10 кВ №2 и подключением в систему телемеханики яч ВЛ-10 кВ №2 и №5.				1 481,417	1 481,417
12	ОС 09-08	ПНР Реконструкция ПС 35/10 кВ Федорино с заменой выключателя, устройств РЗА, трансформаторов тока в яч. ВЛ-10 кВ №9 и подключением в систему телемеханики.				1 109,532	1 109,532
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				8 522,434	8 522,434
		Итого по Главам 1-9	2 478,450	7 730,978	23 224,366	8 522,434	41 956,228
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12 в тыс. руб. в 2026 г.	2 478,450	7 730,978	23 224,366	8 522,434	41 956,228
Налоги и обязательные платежи							
6	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%					9 230 370,16
		Итого "Налоги и обязательные платежи"					9 230 370,16
		Итого по сводному расчету					51 186 598,16

Составил:
Ведущий специалист управления инвестиций  Ерин А.В.

Проверил:
Начальник управления инвестиций  О.Ю. Медведова