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1 KAE-00058-015 Нормативный метод Строительство КЛ-10 кВ 120мм2 км 1,00 2026 4кв 2025 1 666,805 16,063 1 682,868 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,30 0,000 2 166,846 20,882 0,000 0,000 2 187,728

2 KAE-00058-015 Нормативный метод Установка РЛК (без стоимости РЛК). Калужская область, шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 82,593 16,151 0,000 0,000 98,744

3 KAE-00058-015 Нормативный метод Строительство КТП 160 кВА (без стоимости оборудования). шт. 1,00 2026 4кв 2025 298,820 143,009 441,829 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 298,820 143,009 0,000 0,000 441,829

4 KAE-00058-015 Нормативный метод Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 450,712 83,068 1 533,781 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,60 0,000 870,427 49,841 0,000 0,000 920,268

0,000 3 418,686 229,883 0,000 0,000 3 648,569

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 3 512,700 236,205 0,000 0,000 3 748,905

5 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  КЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,30 695,540 0,000 0,000 0,000 0,000 695,540

6
KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы РЛК объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 4,872 0,000 0,000 0,000 0,000 4,872

7
KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 160 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

8
KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,60 172,281 0,000 0,000 0,000 0,000 172,281

9 KAE-00058-015 Нормативный метод Провод АСБ-10 3х70 (КЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

1,35 0,000 1 152,878 0,000 0,000 0,000 1 152,878

10 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 94,213 0,000 94,213

11 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 160 кВА шт 2026 1кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 1 668,629 0,000 1 668,629

12 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп95-3) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 25,00 0,000 454,719 0,000 0,000 0,000 454,719

13 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИПн-2 3х95+1х95 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 0,63 0,000 592,490 0,000 0,000 0,000 592,490

967,714 2 200,087 0,000 1 762,842 0,000 4 930,643

967,714 5 712,787 236,205 1 762,842 0,000 8 679,548

14 KAE-00058-015 Нормативный метод Установка РЛК (без стоимости РЛК). шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 82,593 16,151 0,000 0,000 98,744

15 KAE-00058-015 Нормативный метод Строительство КТП 100 кВА шт. 1,00 2026 4кв 2025 298,820 143,009 441,829 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 298,820 143,009 0,000 0,000 441,829

0,000 381,413 159,160 0,000 0,000 540,573

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 391,902 163,537 0,000 0,000 555,439

16 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы РЛК объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 4,872 0,000 0,000 0,000 0,000 4,872

17 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 100 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

18 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 94,213 0,000 94,213

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 74815

по объекту  ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-160-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт Калужская 

область, Жуковский район, д. Никольские хутора, д. Тяпкино

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой информации

Информация по расчетному объекту

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-

ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-160-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт Калужская область, Жуковский район, д. Никольские хутора. ТЗ/40/2026/2165-2

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, Жуковский район, д. Никольские хутора

ПИР СМР Реконструкция ТП № 1102 «Тяпкино», Калужская область, Жуковский район, д. Тяпкино. ТЗ/40/2026/2162-2

Итого в текущем уровне цен без НДС

Итого в ценах 2026 года без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-

ПК/Д03 (на период реализации) 



19 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 100 кВА шт 2026 3кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 1 430,273 0,000 1 430,273

99,893 0,000 0,000 1 524,486 0,000 1 624,379

99,893 391,902 163,537 1 524,486 0,000 2 179,818

1 067,607 6 104,689 399,742 3 287,328 0,000 10 859,366

НДС 22% 234,874 1 343,032 87,943 723,212 0,000 2 389,061

1 302,481 7 447,721 487,685 4 010,540 0,000 13 248,427НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил

Всего НМЦ лота без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, Жуковский район,   с. Тарутино


