

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 73607

по объекту ПИР, СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, строительство СТП-16-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ.
Калужская область, Жуковский район, д. Верховье.

№ п/п	Код проекта	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту					
													Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
								СМР	ПНР	Итого			ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
	ПИР, СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, строительство СТП-16-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Жуковский район, д. Верховье. ТЗ/40/2026/1973-2																	
1	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	7 542,864	106,193	7 649,057	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,01	0,000	75,429	1,062	0,000	0,000	76,491
2	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Установка РЛК (без стоимости РЛК)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	82,593	16,151	98,744	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	2,00	0,000	165,185	32,303	0,000	0,000	197,488
3	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	КЛ-10 кВ 120мм2	км	1,00	2026	4кв 2025	1 666,805	16,063	1 682,868	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,45	0,000	750,062	7,229	0,000	0,000	757,291
4	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	СТП 16 кВА (без стоимости оборудования)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	230,683	36,404	267,087	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	230,683	36,404	0,000	0,000	267,087
5	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	8 960,086	106,193	9 066,278	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,005	0,000	44,800	0,531	0,000	0,000	45,331
			Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	1 266,159	77,529	0,000	0,000	1 343,688
			Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03 (на период реализации)															
			2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	
			Итого в ценах 2026 года без НДС										0,000	1 300,978	79,661	0,000	0,000	1 380,639
6	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ВЛ-10 кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,01	36,815	0,000	0,000	0,000	0,000	36,815
7	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы КЛ-10 кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,45	296,259	0,000	0,000	0,000	0,000	296,259
8	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы СТП 16 кВА	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,00	48,384	0,000	0,000	0,000	0,000	48,384
9	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,005	20,584	0,000	0,000	0,000	0,000	20,584
10	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Опоры СВп110-5 (ВЛ-10 кВ)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО	2,00	0,000	49,780	0,000	0,000	0,000	49,780
11	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Провод СИП-3 (ВЛ-10 кВ)	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,03	0,000	3,382	0,000	0,000	0,000	3,382
12	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	РЛК	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО	2,00	0,000	0,000	0,000	188,426	0,000	188,426
13	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Провод АСБл 3х70 (КЛ-10 кВ)	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,47	0,000	493,686	0,000	0,000	0,000	493,686
14	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	СТП 16 кВА	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	820,000	0,000	820,000
15	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Опоры СВп 95-3 (ВЛ-0,4 кВ)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО	2,00	0,000	36,377	0,000	0,000	0,000	36,377
16	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод СИПн-2 3х50+1х54,6 (ВЛ-0,4 кВ)	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО	0,005	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,003
			Итого в текущем уровне цен без НДС										402,042	583,228	0,000	1 008,426	0,000	1 993,696
			Всего НМЦ лота без НДС.										402,042	1 884,206	79,661	1 008,426	0,000	3 374,335
			НДС 22%										88,449	414,525	17,525	221,854	0,000	742,354
			НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										490,491	2 298,731	97,186	1 230,280	0,000	4 116,689

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Калугазэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья" _____ В.В. Воеводин

Составил
Ведущей специалист управления инвестиций _____ А.В. Ерин

Проверил
Начальник управления инвестиций _____ О.Ю. Медведева