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1 KAE-00058-015 Нормативный метод ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 7 542,864 106,193 7 649,057 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,01 0,000 75,429 1,062 0,000 0,000 76,491

2 KAE-00058-015 Нормативный метод Установка РЛК (без стоимости РЛК) шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 2,00 0,000 165,185 32,303 0,000 0,000 197,488

3 KAE-00058-015 Нормативный метод КЛ-10 кВ 120мм2 км 1,00 2026 4кв 2025 1 666,805 16,063 1 682,868 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,45 0,000 750,062 7,229 0,000 0,000 757,291

4 KAE-00058-015 Нормативный метод СТП 16 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 230,683 36,404 267,087 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 230,683 36,404 0,000 0,000 267,087

5 KAE-00058-015 Нормативный метод Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 8 960,086 106,193 9 066,278 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,005 0,000 44,800 0,531 0,000 0,000 45,331

0,000 1 266,159 77,529 0,000 0,000 1 343,688

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 1 300,978 79,661 0,000 0,000 1 380,639

6 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  ВЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,01 36,815 0,000 0,000 0,000 0,000 36,815

7 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  КЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,45 296,259 0,000 0,000 0,000 0,000 296,259

8 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы СТП 16 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 48,384 0,000 0,000 0,000 0,000 48,384

9 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,005 20,584 0,000 0,000 0,000 0,000 20,584

10 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры СВп110-5 (ВЛ-10 кВ) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 49,780 0,000 0,000 0,000 49,780

11 KAE-00058-015 Нормативный метод Провод СИП-3 (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,03 0,000 3,382 0,000 0,000 0,000 3,382

12 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 0,000 0,000 188,426 0,000 188,426

13 KAE-00058-015 Нормативный метод Провод АСБл 3х70 (КЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,47 0,000 493,686 0,000 0,000 0,000 493,686

14 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
СТП 16 кВА шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 820,000 0,000 820,000

15 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры СВп 95-3 (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 36,377 0,000 0,000 0,000 36,377

16 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИПн-2 3х50+1х54,6 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 0,005 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003

402,042 583,228 0,000 1 008,426 0,000 1 993,696

402,042 1 884,206 79,661 1 008,426 0,000 3 374,335

НДС 22% 88,449 414,525 17,525 221,854 0,000 742,354

490,491 2 298,731 97,186 1 230,280 0,000 4 116,689

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 73607

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

ПИР, СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, строительство СТП-16-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Жуковский район, д. Верховье. ТЗ/40/2026/1973-2

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Ведущей специалист управления инвестиций   ________________________А.В. Ерин

Проверил

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

по объекту  ПИР, СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, строительство СТП-16-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. 

Калужская область, Жуковский район, д. Верховье.

Всего НМЦ лота без НДС.

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС


