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1 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 900,099 83,068 1 983,167
Приказ от 29.01.2026 №27-

ЦА
1,80 0,000 3 420,178 149,523 0,000 0,000 3 569,701

2 KAE-00043-150 Нормативный метод Установка РЛК (без стоимости РЛК) шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744
Приказ от 29.01.2026 №27-

ЦА
2,00 0,000 165,185 32,303 0,000 0,000 197,488

3 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство КТП 160 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 298,820 143,009 441,829
Приказ от 29.01.2026 №27-

ЦА
1,00 0,000 298,820 143,009 0,000 0,000 441,829

4 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство СТП 25 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 230,683 36,404 267,087
Приказ от 29.01.2026 №27-

ЦА
1,00 0,000 230,683 36,404 0,000 0,000 267,087

5 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 450,712 83,068 1 533,781
Приказ от 29.01.2026 №27-

ЦА
1,50 0,000 2 176,069 124,602 0,000 0,000 2 300,671

0,000 6 290,935 485,841 0,000 0,000 6 776,776

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 6 463,936 499,202 0,000 0,000 6 963,138

6 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  ВЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

1,80 445,758 0,000 0,000 0,000 0,000 445,758

8 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 160 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

1,00 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

9 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы СТП 25 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

1,00 48,384 0,000 0,000 0,000 0,000 48,384

10 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

1,50 306,719 0,000 0,000 0,000 0,000 306,719

11 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (шифр 1.10-20.МИ.08) (ВЛ-10 кВ) шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС)

34,00 0,000 437,781 0,000 0,000 0,000 437,781

12 KAE-00043-150 Нормативный метод Провод СИП-3 1х70-20 (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС)

5,64 0,000 608,730 0,000 0,000 0,000 608,730

13 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 0,000 0,000 188,426 0,000 188,426

14 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 160 кВА шт 2026 1кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 1 668,629 0,000 1 668,629

KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
СТП 25 кВА шт 2026 1кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 820,165 0,000 820,165

15 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (шифр 1.04.М.15) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС)

35,00 0,000 360,526 0,000 0,000 0,000 360,526

16 KAE-00043-150 Нормативный метод Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС)

1,57 0,000 351,104 0,000 0,000 0,000 351,104

895,882 1 758,141 0,000 2 677,220 0,000 5 331,243

895,882 8 222,077 499,202 2 677,220 0,000 12 294,381

197,094 1 808,857 109,824 588,988 0,000 2 704,764

1 092,976 10 030,934 609,026 3 266,208 0,000 14 999,145

НДС 22%

по объекту  ПИР, СМР, ПНР Выполнение работ на объектах распределительной сети ВЛ 6-10/0,4 кВ Калужской области для технологического присоединения заявителей Козельского, Тарусского, Бабынинского, Приокского, 

Кондровского, Ферзиковского РЭС (Технологическое присоединение до 150 кВт)» 1 очередь.

Всего НМЦ лота без НДС.

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-

ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Ведущей специалист управления инвестиций   ________________________А.В. Ерин

Проверил

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75108

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту


