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1 KAE-00058-026 Нормативный метод Строительство ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 900,099 83,068 1 983,167 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,10 0,000 190,010 8,307 0,000 0,000 198,317

2 KAE-00058-026 Нормативный метод Установка РЛК (без стоимости РЛК). Калужская область, шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 2,00 0,000 165,185 32,303 0,000 0,000 197,488

3 KAE-00058-026 Нормативный метод Строительство СТП 25 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 230,683 36,404 267,087 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 230,683 36,404 0,000 0,000 267,087

4 KAE-00058-026 Нормативный метод Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 8 960,086 106,193 9 066,278 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,050 0,000 448,004 5,310 0,000 0,000 453,314

0,000 1 033,882 82,324 0,000 0,000 1 116,206

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 1 062,314 84,588 0,000 0,000 1 146,902

5 KAE-00058-026 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  ВЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,10 64,763 0,000 0,000 0,000 0,000 64,763

6 KAE-00058-026 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы СТП 25 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 48,384 0,000 0,000 0,000 0,000 48,384

7 KAE-00058-026 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,050 46,016 0,000 0,000 0,000 0,000 46,016

8 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп110-5) (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 6,00 0,000 149,340 0,000 0,000 0,000 149,340

9 KAE-00058-026 Нормативный метод Провод СИП-3 1х50-20 (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,31 0,000 25,517 0,000 0,000 0,000 25,517

10 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 0,000 0,000 188,426 0,000 188,426

11 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
СТП 25 кВА шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 741,771 0,000 741,771

12 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп110-5) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 24,890 0,000 0,000 0,000 24,890

13 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИПн-2 3х50+1х54,6 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 0,052 0,000 28,448 0,000 0,000 0,000 28,448

159,163 228,195 0,000 930,197 0,000 1 317,555

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область,Малоярославецкий район, вблизи п. Юбилейный 159,163 1 290,509 84,588 930,197 0,000 2 464,457

1 KAE-00058-026 Нормативный метод Строительство ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 900,099 83,068 1 983,167 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,30 0,000 570,030 24,920 0,000 0,000 594,950

2 KAE-00058-026 Нормативный метод Установка РЛК (без стоимости РЛК). шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 2,00 0,000 165,185 32,303 0,000 0,000 197,488

3 KAE-00058-026 Нормативный метод Строительство СТП 25 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 230,683 36,404 267,087 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 230,683 36,404 0,000 0,000 267,087

4 KAE-00058-026 Нормативный метод Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров). км 1,00 2026 4кв 2025 8 960,086 106,193 9 066,278 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,01 0,000 89,601 1,062 0,000 0,000 90,663

0,000 1 055,499 94,689 0,000 0,000 1 150,188

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 1 084,525 97,293 0,000 0,000 1 181,818

5
KAE-00058-026 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  ВЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,30 127,246 0,000 0,000 0,000 0,000 127,246

Итого в ценах 2026 года без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

 ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство СТП-25-10/0,4 кВ,строительство ВЛ-0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт Калужская область, Износковский район, хутор Дубки. ТЗ/40/2026/2264-2

Итого в текущем уровне цен без НДС

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, строительство СТП-25-10/0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт. Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи п. Юбилейный. ТЗ/40/2026/2207-2

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 74626

по объекту  ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, строительство СТП-25-10/0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт. Калужская 

область, Малоярославецкий район, вблизи п. Юбилейный, Износковский район, хутор Дубки.

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту



6
KAE-00058-026 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы СТП 25 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 48,384 0,000 0,000 0,000 0,000 48,384

7
KAE-00058-026 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,01 36,020 0,000 0,000 0,000 0,000 36,020

8 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп110-5) (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 9,00 0,000 224,010 0,000 0,000 0,000 224,010

9
KAE-00058-026 Нормативный метод Провод СИП-3 1х50-20 (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,94 0,000 76,552 0,000 0,000 0,000 76,552

10 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 0,000 0,000 188,426 0,000 188,426

11 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
СТП 25 кВА шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 741,771 0,000 741,771

12 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп95-3) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 36,377 0,000 0,000 0,000 36,377

13 KAE-00058-026
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИПн-2 3x50+1x54,6 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 0,01 0,000 5,690 0,000 0,000 0,000 5,690

211,650 342,629 0,000 930,197 0,000 1 484,476

211,650 1 427,154 97,293 930,197 0,000 2 666,294

370,813 2 717,663 181,881 1 860,394 0,000 5 130,751

НДС 22% 81,579 597,886 40,014 409,287 0,000 1 128,765

452,392 3 315,549 221,895 2 269,681 0,000 6 259,516

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область,Износковский район, хутор Дубки. 

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил

Всего НМЦ лота без НДС


