
Предмет закаупки :

Используемый метод определения начальной (максимальной) 

цены договора

Организационно-распорядительный документ Заказчика, 

требования которого применялись при формировании начальной 

(максимальной) цены договора (при наличии)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Заместитель директора по инвестиционной деятельности                                                                                       В.В. Воеводин                                     

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ПИР СМР Реконструкция ТП № 125 «Железняки База», реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая, Козельский район, г. 

Козельск. Этап 81/2026(Г) для нужд Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Калугаэнерго»

3 433 697,00 руб. (без НДС),

НДС 755 413,34 руб.,

4 189 110,34 руб. (с НДС)

Иной метод (расчет НМЦ выполнен в соответствии с требованиями Методики, утвержденной Приказом Минстроя РФ 

от 04.08.2020 №421/пр)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ»

(ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.12.2022 № 604 (в редакции от 16.12.2024 № 671)

http://www.mrsk-cp.ru / в разделе «Закупки»

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора 


