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1 KAE-00043-150
Метод определения цен по 

аналогам
Замена трансформатора на ТМГ 400 кВА шт 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 1,00 84,278 135,966 224,573 1 394,904 0,000 1 839,721

84,278 135,966 224,573 1 394,904 0,000 1 839,721

84,278 135,966 224,573 1 394,904 0,000 1 839,721

1 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 450,712 83,068 1 533,781 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,55 0,000 797,892 45,687 0,000 0,000 843,579

0,000 797,892 45,687 0,000 0,000 843,579

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 819,834 46,943 0,000 0,000 866,777

2 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,55 165,376 0,000 0,000 0,000 0,000 165,376

3 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп 110-5) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 10,00 0,000 248,900 0,000 0,000 0,000 248,900

4 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИПн-2 3х50+1х54,6  (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 0,57 0,000 312,923 0,000 0,000 0,000 312,923

165,376 561,823 0,000 0,000 0,000 727,199

165,376 1 381,657 46,943 0,000 0,000 1 593,976

249,654 1 517,623 271,516 1 394,904 0,000 3 433,697

НДС 22% 54,924 333,877 59,734 306,879 0,000 755,413

304,578 1 851,500 331,250 1 701,783 0,000 4 189,110

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

ПИР СМР Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Козельский район, г. Козельск. ТЗ/40/2026/2314-2

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, Козельский район, г. Козельск.

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Реконструкция ТП №125 «Железняки База». Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая. ТЗ/40/2026/2083-2

Код проекта

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область,  г. Калуга, ул. Газовая.

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75071

по объекту  ПИР СМР Реконструкция ТП №125 «Железняки База», реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая,

Козельский район, г. Козельск.

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС


