

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

«Выполнение ПИР по реконструкции ДГР 6/10 кВ на подстанциях филиала
«Рязаньэнерго»: ПС 110 кВ Театральная (3 шт), ПС 110 кВ Рязань(2шт), ПС 110 кВ
Лихачево (3шт)» для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго»
(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	5 047,602 тыс. руб. без НДС 6 158,074 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Нормативный метод применяется при расчете начальной (максимальной) цены договора, на основе требований к закупаемой продукции, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, а также организационно-распорядительными документами Заказчика в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Прилагается

Заместитель директора по инвестиционной
деятельности



Л.О. Карпенко

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

 Л.О. Карпенко

**Расчет начальной (максимальной) стоимости закупки
на проектные и изыскательские работы**

по Реконструкция ДГР 6/10 кВ на подстанциях филиала «Рязаньэнерго»:
объекту ПС 110 кВ Театральная (3 шт), ПС 110 кВ Рязань (2 шт), ПС 110 кВ Лихачево (3 шт)

Составлен в текущем уровне цен на 3 квартал 2026 г.

№ п.п.	Наименование затрат	Обоснование	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4
1	Реконструкция ДГР 6/10 кВ на ПС 110 кВ Театральная	сводная смета	1 628,929
2	Реконструкция ДГР 6/10 кВ на ПС 110 кВ Рязань (2шт)	сводная смета	1 326,970
3	Реконструкция ДГР 6/10 кВ ПС 110 кВ Лихачево (3шт)	сводная смета	2 091,703
	Стоимость проектно-изыскательских работ в текущем уровне цен		5 047,602
	Стоимость работ в ценах на период выполнения в 2026 году		5 047,602
	НДС 22% :		1 110,472
	ВСЕГО по расчету НМЦ в текущих (прогнозных) ценах, с НДС		6 158,074

Составил: Начальник сметного отдела



М.Н. Ютанова

Проверил: Заместитель директора по инвестиционной деятельности



Л.О. Карпенко