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1 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство КЛ-0,4 кВ 120 мм2 км 1,00 2026 4кв 2025 1 216,390 16,063 1 232,454 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,03 0,000 36,492 0,482 0,000 0,000 36,974

2 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство ГНБ КЛ-0,4 кВ км 1,00 2026 4кв 2025 15 784,030 39,559 15 823,590 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,05 0,000 789,202 1,978 0,000 0,000 791,180

0,000 825,694 2,460 0,000 0,000 828,154

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 848,401 2,528 0,000 0,000 850,929

3 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,03 70,280 0,000 0,000 0,000 0,000 70,280

4 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ГНБ КЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,05 771,621 0,000 0,000 0,000 0,000 771,621

5 KAE-00043-150
Метод определения цен по 

аналогам
Замена АВ шт 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 1,00 0,405 9,607 0,000 8,770 0,000 18,782

6 KAE-00043-150 Нормативный метод Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1000 (КЛ-0,4кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,03 0,000 16,939 0,000 0,000 0,000 16,939

7 KAE-00043-150 Нормативный метод Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1000 (ГНБ КЛ-0,4кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,05 0,000 28,232 0,000 0,000 0,000 28,232

8 KAE-00043-150 Нормативный метод Труба (ГНБ КЛ-0,4кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,05 0,000 146,928 0,000 0,000 0,000 146,928

842,306 201,706 0,000 8,770 0,000 1 052,782

842,306 1 050,107 2,528 8,770 0,000 1 903,711

НДС 22% 185,307 231,024 0,556 1,929 0,000 418,816

1 027,613 1 281,131 3,084 10,699 0,000 2 322,527НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75074

по объекту  ПИР СМР Строительство КЛ-0,4 кВ, реконструкция ШУР-3.1. Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная.

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой информации

Информация по расчетному объекту

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС
Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Строительство КЛ-0,4 кВ, реконструкция ШУР-3.1. Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная.ТЗ/40/2026/2348-2

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС


