
Предмет закаупки :

Используемый метод определения начальной (максимальной) 

цены договора

Организационно-распорядительный документ Заказчика, 

требования которого применялись при формировании начальной 

(максимальной) цены договора (при наличии)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Заместитель директора по инвестиционной деятельности                                                                                       В.В. Воеводин                                     

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ПИР СМР Строительство ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ТП № 651 «Жуков Дзержинского», реконструкция ТП № 1109 «Никольское». Калужская область, 

Жуковский район, г. Жуков, с. Никольское. Этап 86/2026(Г) для нужд Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Калугаэнерго»

6 328 109,00 руб. (без НДС),

НДС 1 392 183,98 руб.,

7 720 292,98 руб. (с НДС)

Иной метод (расчет НМЦ выполнен в соответствии с требованиями Методики, утвержденной Приказом Минстроя РФ 

от 04.08.2020 №421/пр)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ»

(ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.12.2022 № 604 (в редакции от 16.12.2024 № 671)

http://www.mrsk-cp.ru / в разделе «Закупки»

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора 


