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1 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство КТП 630 кВА (без стоимости оборудования). шт. 1,00 2026 4кв 2025 337,212 143,009 480,222 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 337,212 143,009 0,000 0,000 480,221

0,000 337,212 143,009 0,000 0,000 480,221

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 346,485 146,942 0,000 0,000 493,427

2 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 630 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 135,744 0,000 0,000 0,000 0,000 135,744

3 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 630 кВА шт 2026 1кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 3 006,840 0,000 3 006,840

4 KAE-00043-150
Метод определения цен по 

аналогам
Строительство ВЛ-0,4 кВ (совмесный подвес) шт 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 0,36 23,855 486,233 2,192 0,000 0,000 512,280

159,599 486,233 2,192 3 006,840 0,000 3 654,864

159,599 832,718 149,134 3 006,840 0,000 4 148,291

1 KAE-00043-150 Нормативный метод Установка РЛК (без стоимости РЛК). шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 82,593 16,151 0,000 0,000 98,744

2
KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство КТП 100 кВА шт. 1,00 2026 4кв 2025 298,820 143,009 441,829 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 298,820 143,009 0,000 0,000 441,829

0,000 381,413 159,160 0,000 0,000 540,573

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 391,902 163,537 0,000 0,000 555,439

3 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы РЛК объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 4,872 0,000 0,000 0,000 0,000 4,872

4 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 100 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

5 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 94,213 0,000 94,213

6 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 100 кВА шт 2026 3кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 1 430,273 0,000 1 430,273

99,893 0,000 0,000 1 524,486 0,000 1 624,379

99,893 391,902 163,537 1 524,486 0,000 2 179,818

259,492 1 224,620 312,671 4 531,326 0,000 6 328,109

НДС 22% 57,088 269,416 68,788 996,892 0,000 1 392,184

316,580 1 494,036 381,459 5 528,218 0,000 7 720,293

Всего НМЦ лота без НДС

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, Жуковский район,  с. Никольское

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-

ПК/Д03 (на период реализации) 

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, Жуковский район,с. Тарутино

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил

ПИР СМР Реконструкция ТП № 1109 «Никольское». Калужская область, Жуковский район, с. Никольское. ТЗ/40/2026/2196-2

Итого в текущем уровне цен без НДС

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-

ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Строительство ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ТП № 651 «Жуков Дзержинского», Калужская область, Жуковский район, г. Жуков. ТЗ/40/2026/2184-2

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 74822

по объекту  ПИР СМР Строительство ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ТП № 651 «Жуков Дзержинского», Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, 

с. Никольское

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой информации

Информация по расчетному объекту


