
№ 

п/п
Наименование работы (расчета)

Источник используемой 

ценовой информации
Код ИПР

Количественный 

показатель 

выполняемых 

работ (км, МВА, 

шт)

1 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,14

2 Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,42

3 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,17

4 Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,51

Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
50,837 404,792 11,949 0 0                467,578   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               467,578   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 714,514 0 0 0                714,514   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               714,514   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
56,439 503,18 14,51 0 0                574,129   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               574,129   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 876,431 0 0 0                876,431   

 Утверждаю 

 Начальник управления инвестиций 

 Публичное акционерное общество "Россети Центр и 

Приволжье" - "Владимирэнерго" 

 И.В. Перфилова 

Расчёт стоимости закупки № 75347

Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС

467,578

714,514

574,129

876,431

2632,652

Расчёт №1

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

467,578*1

Расчёт №2

Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

714,514*1

Расчёт №3

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

574,129*1

Расчёт №4

Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)



2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               876,431   

Составил Арефьева Ю.А.

Проверил Карташова О.В.

876,431*1

1


