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1 KAE-00058-015 Нормативный метод Строительство ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 900,10 83,07 1 983,17 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,30 0,000 570,030 24,920 0,000 0,000 594,950

2 KAE-00058-015 Нормативный метод РЛК (без стоимости РЛК) шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 2,00 0,000 165,185 32,303 0,000 0,000 197,488

3 KAE-00058-015 Нормативный метод Строительство КТП 630 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 337,212 143,009 480,222 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 337,212 143,009 0,000 0,000 480,221

4 KAE-00058-015 Нормативный метод Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 450,712 83,068 1 533,781 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,30 0,000 1 885,926 107,989 0,000 0,000 1 993,915

0,000 2 958,353 308,221 0,000 0,000 3 266,574

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 3 039,708 316,697 0,000 0,000 3 356,405

5 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  ВЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,30 132,337 0,000 0,000 0,000 0,000 132,337

6 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 630 кВА  объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 135,744 0,000 0,000 0,000 0,000 135,744

7 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,30 277,013 0,000 0,000 0,000 0,000 277,013

8 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп110-5) (ВЛ-10 кВ) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 14,00 0,000 348,459 0,000 0,000 0,000 348,459

9 KAE-00058-015 Нормативный метод Провод СИП-3 (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,94 0,000 101,455 0,000 0,000 0,000 101,455

10 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛР шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 0,000 0,000 219,831 0,000 219,831

11 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 630 кВА с ТМГ 100 кВА шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 2 038,680 0,000 2 038,680

12 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп95-3) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 104,00 0,000 1 891,629 0,000 0,000 0,000 1 891,629

13 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИПн-2 3х95+1х95 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,36 0,000 1 283,728 0,000 0,000 0,000 1 283,728

545,094 3 625,271 0,000 2 258,511 0,000 6 428,876

545,094 6 664,979 316,697 2 258,511 0,000 9 785,281

119,921 1 466,295 69,673 496,872 0,000 2 152,762

665,015 8 131,274 386,370 2 755,383 0,000 11 938,043

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 74518

№ п/п
Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Ведущей специалист управления инвестиций   ________________________А.В. Ерин

Проверил

НДС 22%

по объекту  ПИР, СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-630-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт. Калужская область, Боровский район, СПК Сельскохозяйственная отель 

(колхоз) «Первомайский».

Всего НМЦ лота без НДС.

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР, СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-630-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт. Калужская область, Боровский район, СПК Сельскохозяйственная отель (колхоз) «Первомайский». ТЗ/40/2026/2012-2


