

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Филиал «Рязаньэнерго»

Утверждаю:

Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго»


_____/ А.В. Звягинцев /

«15» июля 2026 г.

Согласовано:

Первый заместитель директора -
главный инженер ПАО «Россети
Центр и Приволжье» - «Рязань-
энерго»


_____/ А.А. Корнилов/

«15 » июля 2026 г.

Техническое задание

**выполнение работ по организации и выполнению мероприятий технических условий в
части обязательств заявителя в рамках исполнения договора № 621102671 от 30.12.2025 г.**

г. Рязань 2026 г.

Задание на выполнение работ.

1. Объём работ:

Строительство ВЛ-10 кВ – 1,633км

Основание для проведения работ:

Договор № 621104480 от 15.07.2026 г. на оказание услуг по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств заявителя в рамках исполнения договора № 621102671 от 30.12.2025 г.

Месторасположение объекта:

Рязанская область, Скопинский муниципальный район, вблизи с. Рудинка

2. Основные требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- системой нормативных документов в строительстве;
- государственными и отраслевыми стандартами;
- действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

3. Объемы работ определяются:

Объём работ определен перечнем работ и решением Заказчика.

Таблица №1. Объемы работ.

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№ пп	SAP	Наименование	ЕИ	Кол-во	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1		Строительство ВЛ-10 кВ	км	1,633	42.22.11.110	Не применяется

4. Потребность в материально-технических ресурсах:

4.1. Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Исполнителем.

4.2. Весь материально – технический ресурс после выполнения работ будет принадлежать Заказчику ООО «Агропромкомплектация-Рязань».

5. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

Поставляемое оборудование, материалы должны быть:

- новыми;
- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;
- руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

6. Контроль качества и приемка работ:

Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны:

- осуществлять контроль состава и объемов выполняемых работ;
- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;
- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;
- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;
- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

7. Особые условия:

- 7.1. Исполнитель получает все необходимые согласования и заключения.
- 7.2. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Исполнитель в установленном порядке.
- 7.3. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Исполнитель.
- 7.4. После завершения работ Исполнитель совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
- 7.5. Исполнитель после окончания строительно-монтажных работ представляет следующую документацию:
- технический паспорт объектов;
 - сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, применённых при производстве строительно-монтажных работ;
 - комплект технической документации. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.
 - акты освидетельствования скрытых работ;
 - протоколы испытаний и измерений;
 - акты на пересечения с инженерными сооружениями;
 - другие, не перечисленные выше документы достаточные для предъявления в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие федеральный государственный и энергетический надзор.

8. Гарантии исполнителя работ:

- 8.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.
- 8.2. Исполнитель должен обеспечить:
- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям нормативно-технических документов технологических карт;
 - соблюдение сроков сдачи Заказчику законченного объекта в целом;
 - устранение за свой счёт дефектов по вине Исполнителя, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

9. Сроки выполнения работ.

Начало: с даты заключения договора.

Срок выполнения работ – 28.12.2026.

Начальник Скопинского РЭС



И.В. Моргунов