

**Форма расчета начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования**

(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Выполнение строительно-монтажных работ по замене аккумуляторных батарей на подстанциях ПС 110/6кВ «Родники», ПС 110/6кВ «Шуя-1», ПС 35/6кВ «Ивановская-11»

Составлена в уровне цен на 2 кв. 2026 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ССРСС №1	Выполнение строительно-монтажных работ по замене аккумуляторной батареи на подстанции ПС 110/6кВ «Шуя-1»		262,606	5153,394		5416,000
2	ССРСС №2	Выполнение строительно-монтажных работ по замене аккумуляторной батареи на подстанции ПС 110/6кВ «Родники»		250,343	4829,657		5080,000
3	ССРСС №3	Выполнение строительно-монтажных работ по замене аккумуляторной батареи на подстанции ПС 35/6кВ «Ивановская-11»		406,585	4843,415		5250,000
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3		Стоимость строительства в ценах 2026г.	0,000	919,534	14 826,466	0,000	15 746,000
4		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	0,000	919,534	14 826,466	0,000	15 746,000
5		НДС 22%	0,000	202,297	3 261,823	0,000	3 464,12000
6		Всего по сводной таблице, с НДС	0,000	1 121,831	18 088,289	0,000	19 210,12000

Утверждаю: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Ивэнерго»

Д.Н. Калашников

Составил: ведущий специалист УИ

О.А. Кузнецова

Проверил: начальник УКС

М.А. Пшеничников