

|                   |           |                        |                     |
|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| Филиал            | Тулэнерго | Отметка о согласовании | Согласовано         |
| Номер заявки      | 75199     | Дата согласования      | 31.08.2026 23:22:58 |
| Номер лота ТП SAP |           | Согласовал             | Романенко О. В.     |
| Номер (Филиал)    |           |                        |                     |

|                                                |                    |                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года           | <b>134141,210</b>  | Остаток по ТП(распр. сеть) след года           | <b>1023184,068</b> |
| Остаток по распред сети тек. года              | <b>-155743,947</b> | Остаток по распред сети след года              | <b>1297154,434</b> |
| Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети тек. года | <b>-21602,737</b>  | Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети след года | <b>2320338,502</b> |

| КВД                                       | Код ИПР              | Год освоения | ПИР            | СМР             | ПНР           | Оборудование   | Прочее       | Стоимость закупки |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>Всего по закупке</b>                   |                      |              | <b>192,342</b> | <b>1652,337</b> | <b>66,790</b> | <b>165,663</b> | <b>0,000</b> | <b>2077,132</b>   |
| <b>НСИР</b>                               | <b>TUE-00050-023</b> | <b>Σ</b>     | <b>178,240</b> | <b>1533,641</b> | <b>54,603</b> | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b> | <b>1766,484</b>   |
| ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) |                      | 2027         | 178,240        | 1533,641        | 54,603        | 0,000          | 0,000        | 1766,484          |

|                              |                      |          |               |                |               |                |              |                |
|------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>НСИР</b>                  | <b>TUE-00063-056</b> | <b>Σ</b> | <b>14,102</b> | <b>118,696</b> | <b>12,187</b> | <b>165,663</b> | <b>0,000</b> | <b>310,648</b> |
| Установка 3 ф. прибора учета |                      | 2027     | 14,102        | 118,696        | 12,187        | 165,663        | 0,000        | 310,648        |

Список договоров ТП

Связанных договоров ТП нет.

Параметры расчета: Расчет по методикам снижения выполнен автоматически. Индекс текущих цен в заявке: 2 кв 2026. Индекс текущих цен в бд на момент согласования: 4 кв 2025. Индекс текущих цен в бд сейчас: 4 кв 2025.